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L. RESZ

EL(")ZN’[F'H’\IY’EK, FOGALOM-MEGHATAROZASOK, A SZERZODES
TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS ALTALANOS RENDELKEZESEK

I. 1. ELOZMENYEK

A)

B)

O

D)

A Megrendeld, valamint a MAV-HEV Helyiérdek( Vastt Zrt. (székhely: 1087
Budapest, Kényves Kalman korit 54-60., cégjegyzékszam: Cg: 01 10 049023,
a tovabbiakban a Szerzédésben: MAV-HEV Zrt.) 4ltal alkotott konzorcium
szdmdira az egyes kiemelt projekteknek az Integralt Kozlekedésfejlesztési
Operativ Program éves fejlesztési keretében el6készitési célii projektként
torténd nevesitésérél, valamint az Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ
Program éves fejlesztési keretének megallapitasar6l sz616 1247/2016. (V. 18.)
Korm. hatdrozat moédositasér6l sz6ld 1563/2018. (XI. 10.) Korm. hatérozat,
tovabbd a budapesti el6varosi gyorsvastti vonalak (HEV) egységes
rendszerben torténd fejlesztésérdl sz616 1565/2018 (X1. 10.) Korm. hatdrozat
eléirta a HS-H6/H7 HEV vonalak Gsszekotése - az észak-déli vérosi-elévarosi
gyorsvasut fejlesztésének elOkészitése (a tovdbbiakban a Szerzédésben:
Projekt) megvaldsitasat.

A Megrendeld, és a MAV-HEV Zrt. a kozottiik 2019. junius 11-én megko6tott
»Konzorciumi Egyiittm{ik6dési Megallapodds Tamogatasban Részesitett
Projekt Megvalésitasdra” elnevezésti megallapodassal felosztottdk egymas
kozott a Projekt targyat képezo feladatok teljesitését.

A Megrendelé, és a MAV-HEV Zrt. kozotti, a Szerzodés jelen 1. 1.-es pontja
€l6z6 B) alpontjdban hivatkozott megallapodas szerinti Projekt-feladat
felosztasnak a keretében a Megrendel$ a Szerzdés jelen 1.1-es pontja €l6zd
A) alpontjdban hivatkozott konzorcium vezetdje. A Megrendeld, mint
konzorciumvezet$ feladatkorébe esnek a Szerzédés targyat képezd feladatok
teljesitése.

Az Innovacios és Technolbgiai Minisztérium (1011 Budapest, F6 utca 44-
50.), mint tamogaté (a  tovabbiakban: Tamogaté) Integralt
Kozlekedésfejlesztési  Operativ  Programja (a  tovabbiakban: IKOP)
Fenntarthaté vérosi koézlekedés fejlesztése és el6varosi vasiti elérhetdség
javitiasa a Koézép-magyarorszagi régidban targyti felhivisara a Megrendelo,
IKOP-3.1.0-15-2019-00019 azonosité szammal 2019. szeptember 26. napon
tdmogatasi szerz6dést (a tovabbiakban: TAmogatisi Szerzédés) kotott. A
Tamogatasi Szerz6dés alapjan a Szerz6dés jelen 1. 1l-es pontja el6zd6 A)
alpontjaban hivatkozott konzorcium, mint kedvezményezett (ideértve tehat
kifejezetten a Megrendel6t is) vissza nem téritendd tdmogatisban részesiil. A
vissza nem téritendd tdmogatas jellegérol a Megrendeld a Szerzédés jelen I.
1.-es pontja alabbi E) alpontjaban tijékoztatja a Tervez6t, amely t4jékoztatast
a Tervez0 a Szerz6dés alirasaval tudomdsul vesz.
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A Szerzddés teljesitésének fedezete a Megrendelonél teljes egészében a
Tamogatssi  Szerzodésben Dbiztositott tamogatasi forrds terhére all
rendelkezésre.

Megrendelé vallalja, hogy t4jékoztatia a Tervez6t a megkétdtt Tamogatasi
Szerz6désnek a SzerzOdést érintd, a Szerzddés teljesitésére hatassal levd
részeir6l. A Tamogatasi Szerz6désnek a Szerz6dés teljesitésére relevans részei
figyelembe vételével kapcsolatos rendelkezéseket a Szerz6dés alabbi II. 5.-0s
pontja hatarozza meg.

A Megrendelének a SzerzOdés jelen 1. 1-es pontja elézé C) alpontjaban
ismertetett feladatmegosztas alapjan teljesitendé feladatai, valamint a
Szerz6dés 1. szamu mellékletében (a Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban)
nevesitett feladatok teljesitése érdekében az észak-déli varosi-eldvarosi
gyorsvasuti rendszer Batthyany tér (bez.) — Békasmegyer (kiz.) szakasz
részleges felujitdsanak, valamint Békasmegyer (bez.) — Szentendre (bez.)
szakasz komplex felijitasanak minden szakagra kitetjedd engedélyezési €s
kiviteli tervi szintl tervezése, tovabba a kivitelezéshez szikséges Osszes,
minden szakagra kiterjedd jogerSs épitési engedély megszerzésére, minden
olyan kapcsol6dé tervdokumentéacié és alatdmaszté munkarész elkészitésére is
kiterjedd, melyek egyrészrdl az engedélyezési, kiviteli tervek és
tenderdokumentéciok elkészitéséhez, masrészr6l a megvaldsitas feltételeként
jelentkez6 engedélyek megszerzéséhez szikségesek tervezési szolgaltatast
kivan igénybe venni. Ennek beszerzése érdekében a Megrendeld, mint
ajanlatkérd , Tervezési szerz6dés a HS HEV vonal korszer(isitése
engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolédé tenderdokumentécid
elkészitésére” elnevezéssel a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.) rendelkezései alapjan kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban a
Szerz6désben: Kozbeszerzési Eljaras) inditott.

A Megrendeld altal a Kozbeszerzési Eljaras kapcsan valasztott eljarasfajta:
Kbt. 81. § szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras. A Kozbeszerzési Eljaras
szolgaltatis  megrendelésére  irdnyult, a  Kozbeszerzési  Eljaras
eredményeképpen megkotott jelen Szerzodés szolgdltatds megrendelésének
minésiil.

A Tervezd (mint Ajénlattevd) a Kozbeszerzési Eljarasra érvényes ajanlatot
tett, é&s a Megrendeld a Kozbeszerzési Eljaras eredménye vonatkozisaban, az
ajanlatok elbiralasarol szolé irasbeli Osszegezést 2020. junius 11. napjan
megkiildte ajanlattevd(k) részére azzal, hogy a Kozbeszerzési Eljiras nyertes
ajanlattevdje a Tervezd. A Felek a torvényes hataridon beliil, a Kézbeszerzési
Eljaras alapjan és annak eredményeképpen a jelen Szerzédést kotik.

I. 2. FOGALOM-MEGHATAROZASOK

A Szerzédésben szerepld, alabbi szavak és kifejezések (fliggetleniil attol, hogy a
Szerz6désben nagy vagy kis kezdbetlivel szerepelnek) az alabbi jelentéssel birnak,
kivéve, ha az érintett szovegkornyezetbol kifejezetten mdas értelmezési tartalom
kovetkezik.
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Ajanlat jelenti a Kozbeszerzési Eljaras soran a Tervezd altal
benyujtott és a Megrendeld altal nyertesnek nyilvanitott
Ajanlatot, mely — annak fizikai csatoldsa nélkiil is — a
Szerz8dés elvalaszthatatlan részét képez6 3. szamu
mellékletét képezi.

Ajanlati Felhivas jelenti a K6zbeszerzési Eljaras sordn a Megrendel, mint
ajanlatkéré altal kiadott Ajanlati Felhivast, amely — annak
fizikai  csatolisa nélkiil is — (a Kozbeszerzési
Dokumentummal egyiitt) a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képez6 2. szamu mellékletét képezi.

Alvallalkozé jelenti a TervezOvel a Szerz6dés szerinti tervezdi
szolgaltatasok  valamely részének megvalésitisara
szerzodést kotd barmely személyt vagy szervezetet. Az
Alviéllalkozé a Szerz0dés teljesitése sordan nem tekinthet6
Harmadik Személynek.

Alvallalkozéi jelenti a Tervezd altal vezetett nyilvantartist, amely
nyilvantartas minden egyes, a Szerz6dés teljesitésében részt vevd

Alvallalkozé adatait (név, a Szerzidés teljesitésében
torténé kozremikodés kezd6 iddpontja, elvégzendd
feladatok) tarolja (az Alvallalkoz6i nyilvantartdsnak mar a
Szerzddés hatalyba lépése id6pontjara el kell késziilnie,
azonban az Alvéllalkoz6i nyilvéantartasba utélagosan is fel
lehet venni barmely Alvallalkozot, amennyiben azok
kivélasztasara a Szerzodés megkotése utdn, a Szerzodés
vonatkoz6 rendelkezéseinek megfelelen keriil sor).

Biztositékok jelenti az Elbleg-visszafizetési Biztositékot, a Teljesitési
Biztositékot és a Jotallasi Biztositékot, ,,Biztositék™ jelenti
ezek barmelyikét.

Eléleg jelenti a Tervezének a Kbt. 135. § (9) bekezdésének

megfeleléen nyujtott, a Tervezé altal a Tervezési Dijbol a
Szerz6dés VI. 7.-es pontjinak, és a 2014-2020
programozasi id@szakban az egyes eurOpai unios
alapokb6l szdrmazé tamogatasok felhasznalasanak
rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozo elbirdsainak megfelelden lehivhat6 Eléleget;

Eléleg-visszafizetési jelenti az Eloleg visszafizetésének biztositisira a Tervez6

Biztositék altal a Szerz6dés XII. 1.-es pontja B) alpontja szerint a
Szerzédés XII. 4.-es pontjaban megjeldlt, és a 2014-2020
programozéasi idGszakban az egyes eurdpai unios
alapokbdl szdrmazéd tamogatasok felhasznaldsdnak
rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozd eldirdsai szerint meghatarozott formaban a
Tervez6 4ltal a Megrendeld részére nytjtandd
Biztositékot;



SZECHENYI @

Engedély

Engedélyezési Tervek

Fizetési Utemezés

Harmadik Személy

Jotallasi Biztositék

Kbt.

Kar

Kijelolt Szervezet

Kiviteli Tervek

Kozbeszerzési

Tervezési szerzédés a H5 HEV vonal korszeriisitése

engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsol6dd tenderdokumentécié elkészitésére

IKOP-3.1.0-15-2019-00019

jelenti az épitési engedélyt és barmely a Projekt
megvalositdsahoz  sziikséges  engedélyt,  ideértve
kiilonésen, de nem kizarélagosan az ¢épitési, vagy
létesitési, vagy  vezetékjogi  engedélyeket, a
kornyezetvédelmi engedélyt (ennek részeként pedig a
klimakockazati elemzést), illetve ezek barmely felmeriilt
modositasat, amely Engedélyek beszerzése a Szerz8dés
értelmében a Tervezd kotelezettsége.

jelenti a Projekt tekintetében megvaldsitandd kivitelezési
munkékra vonatkozdan elkészitend6 épitési engedélyezési
tervdokumentaciot, a jogszabalyok 4ltal eldirt modon és
tartalommal a  Kozbeszerzési Dokumentumban
meghatarozott kovetelményeknek megfelelden.

jelenti az épitett kornyezet alakitasarél és védelmérol
sz016 1997. évi LXXVIIL. térvényt.

jelentése a Szerzédés VI. l.-es pontja E) alpontjaban
keriilt meghatarozasra.

jelenti a Megrendeld, a Kijel6lt Szervezet, a Tervellenér, a
Tervezé és annak Alvéllalkozéja kivételével barmely
szervezetet, személyt.

jelenti a Tervezd jotallasi kotelezettsége teljesitésének
biztositdsdra a Szerz0dés XII. 3.-as pontja A) alpontja
szerinti Osszegben a Szerzb6dés XII. 4.-es pontjaban
megjelolt formaban a Tervez6 altal a Megrendeld részére
nyGjtandd Biztositékot.

jelenti a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
térvényt.

a Ptk.-ban meghatarozott jelentéssel bir.

mas néven Designated Body (DeBo) jelenti a vasuti
rendszer kolcsOnds atjarhatésagarol 30/2010 (XI1.23.)
NFM rendeletben megjelolt Kijelolt szervezetet, mely a
Projekt sordn a nemzeti eléirdsoknak és szabalyozasnak
vald  megfelelés igazolasdt végzi  Megrendeld
megbizisabol.

jelenti a Projekt keretében megvaldsitanddé munkak
tekintetében elkészitendd kiviteli terveket a jogszabalyok
és a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras altal eloéirt forméaban
és tartalommal a Kozbeszerzési Dokumentumban
meghatéarozott kvetelményeknek megfelelden.

jelenti a Kozbeszerzési Eljards Ajanlati Felhivasaval
egyiitt a Tervezd, mint a Kozbeszerzési Eljaras nyertes

6 %%
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ajanlattevéje részére az Ajdnlati Felhivas keretében
rendelkezésre bocsatott, a Megrendeld, mint ajanlatkérd
elvarésait tartalmazé dokumentumot, amely tartalmazza a
Tervezeési - (Vallalkozési) Szerzddés tervezetét és a
Kozbeszerzési Miiszaki Leirast, valamint a Kdzbeszerzési
Eljaras ajanlattételi szakaszdban a MegrendelS, mint a
Kozbeszerzési  Eljaras  ajanlatkérdje  4ltal  kiadott
kiegészitd tijékoztatis(oka)t is.

a Ko6zbeszerzési Miiszaki Leiras alapjan a Tervezo altal a
tervezési folyamat els6 tervfazisaként elkészitend6
megalapozé munkarészeket jelenti, amelyek elsédleges
célja, hogy alapul szolgdljanak a Megrendelé altal, a
Megrendeld oldalan kozremiikodo tanacsadok
kozremiikodésével meghozandé ama dontéseknek, amely
a Megalapoz6 munkarészek elkészitését kovetd tervezési
fazisok alapjéul fog szolgélni.

mas megnevezésben Tervezési Diszpozicid, ami jelenti a
Szerzodés elvalaszthatatlan részét, egyben 1. szamu
Mellékletét  képez6, a  Kozbeszerzési  Eljaras
Kozbeszerzési Dokumentuménak részeként a Tervezd,
mint a K6zbeszerzési Eljards ajanlattevéje részére atadott
dokumentumot, amely tartalmazza a szerz6déskotés
idépontjdban a Megrendel$ altal ismert koriilmények
alapjan a Szerz6dés szerinti tervezési feladattal
kapcsolatos miiszaki és funkcionalis elvarasokat, a
Megrendel6 kovetelményeit a Tervezd szolgaltatdsaira
vonatkozéan, a Tervezé 4ltal a Szerzodés teljesitése
keretében ellatandé részletes feladatokat, tovabba a
tervezési teriiletre vonatkozo adatokat.

jelenti a Szerzdédés hatdlyba lépése id6pontjadban a
Vasuttarsasagot. A Vasuttarsasag végzi a Szerz6dés
hatalyba 1épése id6pontjdban a Szerzodés teljesitésével
elsédlegesen érintett varosi és el6varosi vasttvonal
lizemeltetését, és azon Harmadik Személyek (természetes
személyek, a szolgaltatds igénybe vevdi) szdmdra vasuti
személyszallitdsi  kozszolgaltatast nyujt a  vasuti
kozlekedésrdl szold a 2005. évi CLXXXIIL térvénnyel
Osszhangban. A Szerzédésben a ,Palyamiikodtetdre”
térténé Osszes hivatkozds akként értelmezendd, hogy
amennyiben a Szerz6dés hatdlyba lépése utdn 1ij tarsasag
alapitdsa vagy jogutodlas kovetkeztében nem a
Vasuttarsasag végzi a Szerz6dés teljesitésével érintett
varosi és  el6varosi  vasutvonal  {izemeltetését
mukdodtetését, ugy a ,,Palyamiikodtetd” hivatkozas alatt
ezt a feladatot ténylegesen ellato tarsasag(ok)at kell érteni.



SZECHENYI @

Potmunka

Projekt
Ptk.

Szjt.

Teljesitési Biztositék

Teljesitési Szakaszok

Tervezési Dij

Tervezési Dijrészlet

Tervdokumentacio

Tervezési szerzddés a H5 HEV vonal korszeriisitése

engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolddo tenderdokumentaci6 elkészitésére

IKOP-3.1.0-15-2019-00019

jelenti az olyan tervezési szolgaltatisok megvalositasahoz
sziikséges, Megrendelé altal irasban kiilén megrendelt
munkatételt, amely tervezési  szolgaltatisok a
Szerzédésben megfogalmazott miiszaki
kovetelményrendszerben (a Kozbeszerzési Miiszaki
Leirasban, vagy a Kozbeszerzési Dokumentum barmely
mas részében) és Szerzodés teljesitése kapesan relevans €s
a Tervezd 4&ltal kotelezben figyelembe veendd
jogszabalyokban nem szerepel, de olyan miiszaki elem
tervezésére iranyul, amely miiszaki elem megvaldsitasa a
Projekt rendeltetésszerti és biztonsagos megvaldsitasahoz
vagy haszndlatdhoz szilkséges. Pétmunka elvégzésére
csak firasbeli megrendelés alapjan a  Szerzédés
modositasaval keriilhet sor.

jelentése a  Szerz6dés  Elézményeiben  kerdilt
meghatarozasra.

jelenti a Polgari Toérvénykonyvrdl szélé 2013. évi V.
torvényt.

jelenti a szerzoi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvényt.

jelenti a Tervezd altal teljesitendd, a Szerzédésben
megjeldlt  tervezdi  kotelezettségek  szerzOdésszerti
teljesitésének biztositasaként a Szerzodés XII. 2.-es pontja
C) alpontja szerint Osszegben a Szerzddés XII. 4.-es
pontja szerinti formaban a Tervezd altal a Megrendelének
nytjtando biztositékot.

a Szerzédés IV. 1.-es pontjaban keriiltek meghatarozasra.

jelenti a Tervezdnek a Megrendel6 altal a Szerzédés VI
1.-es pontja A) alpontjaban foglaltak alapjan fizetendd
rogzitett, fix dsszeget.

Osszegei a Szerz6dés VI. l.-es pontja E) alpontjiban
keriiltek meghatarozasra.

jelenti a Kozbeszerzési Miiszaki Lefrasban foglaltak, és a
Megrendeld 4altal a Megalapozod munkarészek alapjan
meghozott dontések szerint elkészitendd, illetve a
tervezési elokészitd munkalatok sordn késziilt valamennyi
tervet és dokumentumot, ideértve kiillonGsen, de nem
kizarélagosan az Engedélyezési Terveket, a Kiviteli
Terveket, a Tenderdokumentaciokat, valamint a Szerzodés
értelmében a Tervezd altal elkészitendé minden tovéabbi
dokumentumot és tervet, illetve ezek barmelyikét.
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SZ ECH ENYI @ Tervezési szerzbdés a HS HEV vonal korszeriisitése

Tervellenér jelenti a Megrendeld megbizasabol a Tervdokumentaciok
fliggetlen ellen6rzését és a jogszabalyoknak, valamint a
Szerz6dés ¢és Megrendeld kovetelményeinek, és az
iranyadé miiszaki szabalyozasnak valé megfeleléségét
ellen6rz6, Tervez6tol fiiggetlen személyt.

Tervezési Program jelenti a Miiszaki Leiras formdajaban a Kozbeszerzési
Eljaras soran a Tervezd rendelkezésére bocsatott tervezési
programot.

Tervezési Teriilet jelenti a Projektnek a Szerzédés dltal lefedett része

megvaldsitasaval  Osszefiiggd valamennyi teriiletet.
Tekintve a tervezési feladat Osszetettségét, a Szerz6dés
megkdtésekor elére pontosan rogzitett tervezési hatdrok
megadédsira nem Keriil sor, a Szerz6dés szerinti tervezdi
feladatok (egyik) eleme éppen a pontos tervezési hatarok
meghatdrozdsa és rogzitése. Altalanos szabalyként a Felek
azt rogzitik, hogy a tervezési teriilet kiterjedése mindig az
adott Teljesitési Szakasz kovetelményeihez, és a szakagi
tervezésekhez igazodik, igy minden munkafazis elott a
pontos tervezési hatart irasban a Megrendel6vel
egyeztetni, és az adott Tervezési Féazisban elkészitett
Tervdokumentaciokban régziteni szilkséges. Az irdnyado
tervezési hatdrokat &ltalanos jelleggel a Koézbeszerzési
Miiszaki Leiras tartalmazza.

Vasuttarsasag jelenti a SzerzOdés teljesitésével érintett HEV vonalat
lizemeltetd vasuttarsasidgot, aki a Szerz6dés hatalyba
1épése idopontjaban a MAV-HEV Zrt.

Vis Maior jelenti a Szerz6dés XVII. Részében megjelolt
eseményeket.

1. 3. SZERZODES ERTELMEZESI SZABALYOK

A) Amennyiben a Szerzddés eltér6en nem rendelkezik, ,nap” alatt naptari nap
értendd. A ,,munkanap” kifejezés alatt pedig a Szerz6dés hatdlya adott naptari
évében jogszabalyban munkanapként meghatarozott napok értenddk.

B) A Szerz6dés fejezetei, a pontok, alpontok és a mellékletek cimei kizarolag a
hivatkozas megkonnyitését szolgaljak, €s a Szerzodés értelmezésére nincsenek
kihatéssal.

O Az El6zményekre, a részekre, pontokra, illetve alpontokra vagy mellékletekre
vonatkozé minden hivatkozas a Szerz6dés el6zményeire, pontjaira, fejezeteire,
illetve alpontjaira vagy mellékleteire vonatkozik, kivéve amennyiben a
Szerz6dés az adott rendelkezés korében ezzel kifejezetten ellenkezd utalast
nem tartalmaz.
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Az egyes szamu megfogalmazasok tobbes szdmban is értendéek és forditva.

Az egyes fejezetekbe vald besorolds nem befolyasolja a Szerzddés, valamint
mellékletei rendelkezéseinek érvényesiilését. A Szerz6dés toérzsszbvege egyes
fejezetei kozott nincsenek hierarchikus, ala-és folérendeltségi viszonyok. A
Szerzédés torzsszovege, és a mellékletek esetleges eltérése esetére iranyado
dokumentum-hierarchiat a Szerz6dés alabbi 1. 5.-0s pontja rogziti.

A jogszabalyokra vonatkozé hivatkozdsok barmely iddpontban gy
értelmezenddek, hogy azok magukban foglaljak az adott jogszabaly
alkalmazandé mddositasat, kiegészitését is, illetve minden mas hatalyos
szabalyozasi eszkozt, rendelkezést vagy szabalyozast is bele kell érteni, akkor
is, ha azt késébb mddositjak vagy a szerz6déskotést kovetden 1ép hatalyba. A
jogszabélyban, szabvanyban vagy egyéb kételezé rendelkezések tekintetében
a szerzOdéskotést kovetden bekovetkez0 modosuldsokat a Tervezd a
Tervdokumentaciok elkészitése soran folyamatosan koteles figyelemmel
kisérni, és a valtozdsokat a Tervdokumentaciok elkészitése soran figyelembe
venni.

Valamely megallapodasra, okiratra, szabalyozasi eszkodzre, engedélyre,
szabalyzatra vagy mas iratra (beleértve a Szerzddést is), vagy ezek valamely
rendelkezésére valé hivatkozast mindig Ogy kell értelmezni, hogy lehetséges,
hogy ezeket moédositottdk, megvaltoztattak, kiegészitették, hatalyukat
felfiiggesztették, vagy megujitottak.

Az ,ideértve” és a ,kiilonosen” kifejezéseket minden korlatozas nélkiil kell
értelmezni.

A Felekre vonatkozé hivatkozas egyben érinti és kotelezi a Felek jogutddjat is.
A HATARIDOK SZAMITASA

Valamely, naptari napokban vagy munkanapokban meghatarozott hataridébe a
kezd6 nap nem szamit bele. Amennyiben az adott — naptiri napokban
meghatérozott — hatarid6 utolsé napja munkasziineti napra esik, a hataridé a
soron kévetkezd munkanap végéig meghosszabbodik.

A Szerz6désben meghatirozott valamennyi hataridé (legyen az akar
datumszerlien meghatdrozva, akar pedig valamely id6tartam szerint
meghatarozva) esetében az adott hatariddben végzendd cselekményt a
teljesitésre kotelezettnek legkés6bb a hataridd utolsé napjan (datum szerint
meghatérozott hataridd esetében az adott datum szerinti napon) 16.00 6rdig
kell elvégeznie.

A SZERZODEST ALKOTO EGYES DOKUMENTUMOK KOZOTTI
ELTERESEK ESETERE IRANYADO SZABALYOZAS

A Szerz0dés a térzsszovegbdl, és az ahhoz csatolt mellékletekbdl, vagyis t&bb

dokumentumbdl allé6 egységes szabalyozasi rendszer. A Szerzddés
torzsszovegéhez csatolt minden melléklet (az adott melléklet fizikai csatoldsa
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esetén is, és akkor is, ha egyes mellékletekr6l a Szerz6dés ugy rendelkezik,
hogy fizikai csatolds nélkiil is a Szerz6dés részének tekintendok) a Szerzddés
részét képezik.

A Szerz6dés jelen 1. 5.-0s pontja el6z6 A) alpontjaban ismertetett szabalyozasi
rendszeréb8l kovetkezb6en el6fordulhat, hogy a Szerz6dést alkotd
dokumentumok szabalyozasi tartalmaban egyes konkrét kérdések kapcsin
eltérések lehetnek. Amennyiben a Szerz6dést alkoté mellékletek tartalméban a
mellékletek kozott egymashoz képest, vagy a mellékletek és a Szerzddés
torzsszovege kozott ellentét lenne, Gigy az ellentétes rendelkezések koziil a
kovetkez6 sorrend érvényesiil:

- Amennyiben a Szerzddés torzsszovege, €s a Szerz6dés barmely melléklete
kozott lenne ellentét, Ggy az ellentétes rendelkezések koziil a Szerzddés
torzsszvegében szerepld rendelkezés iranyado.

- Amennyiben a Szerz6dés mellékletei kozott lenne ellentét, ugy a
mellékleteknek a Szerz6désben feltiintetett sorrendjében el6rébb szerepld
(alacsonyabb sorszamu) mellékletben szereplé szabdly iranyadé a
sorrendben hatrébb szereplé (magasabb sorszamu) mellékletben szerepld
rendelkezéssel szemben.

Az Frtelmezé Rendelkezésekben meghatirozott fogalmak és elnevezések
iranyadoak a Szerz6dés mellékletekire is.

A Szerz6dést alkoté dokumentumok kozo6tti egyéb ellentmondis esetén —
amennyiben a fenti Szerzédés-értelmezési szabélyok keretei kozott egyértelmi
értelmezés nem adhaté — a Megrendel6 dontése az irdnyadé az ellentmondas
feloldasa kérdésében.

NYERTES KOZO0S AJANLATTEVOKKEL TORTENO

SZERZODESKOTES ESETEN ERVENYESULO SZABALYOK
Amennyiben a ,Tervez6” pozicidjdban tobb céggel (nyertes kozos
ajanlattevokkel) szerz6dik a Megrendeld, erre az esetre a Szerzodés jelen I. 6.-
os pontja rendelkezései érvényesek. A Felek abban is megéallapodnak, hogy
amennyiben a Tervez$ egyediili nyertes ajanlattevéként tett a Kozbeszerzési
Eljarasra nyertes ajanlatot, és kti meg a Szerz6dést, ugy a Szerzodés jelen L. 6.-
os pontja rendelkezéseit a Szerz6dés teljesitése folyaman a Felek figyelmen
kiviil hagyjak, nem alkalmazzak.

Amennyiben a Ko&zbeszerzési Ejarasra tobb ajanlattevd kozosen tett nyertes
ajanlatot, tigy a ,,Tervezd” pozicidjaban a Szerzddést a kézosen ajanlatot tett
nyertes ajanlattevék mindegyike alairja.

s rer

valamennyi Fél a Szerzddés egésze szerinti, a ,,Tervez6”-t terhelé feladatok
tekintetében a Megrendel6 iranyaban korlatlan és egyetemleges feleldsséggel
tartozik.

11
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srer

ajanlattevok kotik meg a Megrendelovel, az egyes szamban a ,Tervezd”
vonatkozasaban megfogalmazott kételezettségeket igy kell értelmezni, hogy
ezek a kotelezettségek a kozGsen nyertes ajanlatot tett és a Szerzodést a
»lervezd” pozicidjdban kozosen alairdé Felek mindegyikére érvényesek, azonos
tartalommal.

A koOzosen ajanlatot tett nyertes ajanlattevok, a Szerzédést a ,,Tervez6”

s gy

UTIBER Ko6zati Beruhazo Kft. (a tovabbiakban: konzorciumvezetd).

A Szerz6dés teljesitése sordn a Megrendeld a konzorciumvezetovel
kommunikal, a konzorciumvezetd altal tett nyilatkozatokat az Osszes, a
értelmezni. A konzorciumvezetének tett nyilatkozatokat pedig ugy kell
tekinteni, hogy az adott nyilatkozatot a Megrendeld az Gsszes, a Szerz6dést a
»lervez0” pozicidjaban alairt szerz6d6 Féllel kozolte. A konzorciumvezetd
felelossége a kommunikacidé (a megrendeléi nyilatkozatok, utasitisok)

s rer

A Szerzddés szerinti Tervezési Dijrol szol6 6sszes szamlat a konzorciumvezetd
nyujtja be a Megrendelének. A konzorciumvezetd a szamlakat (a Tervezési Dij
Osszes részlete esetében) abban a megosztasi aranyban nyujtja be, ahogy a
nyertes kozos ajanlattevok a Tervezési Dijat a kozottiikk 1étrejott konzorciumi
szerz6dés aranydban egymas kozott megosztottidk (a konzorciumi szerzodést a
konzorciumvezetd a Szerz6dés megkotésekor a Megrendelonek atadja, és a
konzorciumi szerzddést a Felek a Szerz6déshez, annak 6. sz. mellékleteként
csatoljak). A Tervezési Dijrol kiallitott és benytjtott szamlak kiegyenlitése
kozvetleniil az Osszes, a Szerz6dést a ,,Tervez6” pozicidjaban alairt szerzédo
Fél részére torténik (mindegyik érintett Fél az altala kiallitott szamla
ellenértékére jogosult.

A SZERZODES TELJESSEGE

A Szerzdédés — ideértve annak mellékleteit és esetleges modositésait,
kiegészitéseit is - a Felek teljes megegyezését tartalmazza a Szerz6dés targyat
képezd tervezoi (vallalkozoéi) feladatok megvaldsitasa korében.

A Felek kifejezett szandéka az, hogy irasban szerzddjenek - (tovabba a
szerz6déses egyiittmiikodés soran az irasbeliség alkalmazasa a Kbt. alapjan is
kotelezd), ezért a Szerzédés barmely modositasa és kiegészitése is csak
irasban (a Felek cégjegyzésre jogosult képviseldi alairasaval) lehetséges, a
Kbt. 141.§-nak vonatkozé rendelkezései szerint. A széban, vagy a rautald
magatartassal tortén6 szerz6désmodositas (kiegészités) kizart.

A Szerzddés alapjan a Tervezd teljesitésre a Szerzddésben (ideértve annak

mellékleteit is, figyelemmel a Szerzédés alkoté egyes dokumentumok kozotti,
a Szerzddés el6zé6 1. 5.-0s pontjaban rogzitett dokumentum-hierarchiara)

foglaltakra figyelemmel koteles.
12
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A Felek a Szerzédés teljesitése soran kifejezetten kizarjak a Ptk. 6:63.§ (5)
bekezdése rendelkezései érvényesiilését. A Feleknek a Szerz6dés targyara
vonatkozé egyiittmi{ikodését kizardlag és teljes egészében a Szerzodés
rendelkezései szabalyozzak.

A SZERZODES ATRUHAZASANAK LEHETOVE TETELE

A Tervez6 a Szerz0dés alairdsaval tudomasul veszi, hogy a Megrendel6
fenntartja maganak a jogot arra, hogy a teljes Projekt lebonyolitasat ugy oldja
meg, hogy a Megrendel6 1étrehoz egy sajat, a Megrendel6 altal alapitott, €s a
Megrendelé 100%-os tulajdondban allo leanyvéllalatot, a magyar jog szerint
alapitott és miikdd6 gazdasagi tarsasagot (a Szerzddés jelen I. 8.-as pontjaban
szerepld hivatkozis szerint a tovabbiakban: Leanyvallalat), és a Projekt
lebonyolitasaval Osszefiiggd feladatokat a Leanyvallalatba szervezi ki. A
Leanyvallalat — amennyiben az a Megrendeld egyoldali doéntése alapjan
létrejon - kizardlagos tevékenységeként a Projekt elOkészitésével és
lebonyolitasaval foglalkozik majd.

A Tervezd a Szerz6dés aldirasdval tudomasul veszi és visszavonhatatlanul
elfogadja, hogy a Megrendeld a Szerzodés hatdlyba lépését kovetden,
egyoldali jognyilatkozattal jogosult arra, hogy a Szerz6désbdl szarmazo, a
,,Megrendeld”-t terhel6 jogokat és a ,,Megrendelé™-t terheld kotelezettségeket
dtruhdzza a Megrendelé 4ltal megalapitott Leanyvallalatra, aminek
cégadatairdl és a kapcsolattartd személyekben bekovetkezett valtozasokrol a
Megrendel6 az atruhazassal egyiddben értesiti a Tervezot.

Az atruhdzasrol sz616 Megrendel6i irasbeli értesitéssel — minden tovabbi, vagy
kiilon jogcselekmény nélkil — a Szerzédésben a ,Megrendelé” helyére a
Megrendelé altal meghatarozott Leanyvallalat 1ép, és a Leéanyvallalatot az
atruhézas idépontjatol kezdéd6en megilletik a Megrendeld jogai, és terhelik a
Megrendel6 kotelezettségei.

A Tervezd a Szerz6dés alairdsaval mar elbére, és visszavonhatatlanul
hozzajarul a Szerz6dés jelen 1. 8.-as pontja szerinti Szerz6dés-atruhazashoz, a
Szerz6dés jelen 1. 8.-as pontja szerinti feltételekkel.

Amennyiben a Szerzédés teljesitésébdl barmilyen jogvita keletkezik, ugy az
atruhazas id6pontjatdl kezd6déen ebben a jogvitdban a ,,Megrendel6”
ok a Szerz6dés atruhazasa el6tti. Ennek oka, hogy a Szerzédés atruhdzisa
eredményeképpen a Leanyvéllalat a Megrendeld szerzédéses jogutédjava
valik, vagyis az 4truhazas id6pontja el6tti, a Megrendel6t terheld
kotelezettségekért is — szerzédéses jogutodként — a Tervezbvel szemben a
Leanyvallalat all helyt, és az atruhazds idépontja el6tti, a Megrendel6t
megilletd jogokat is az atruhdzas idOpontjat kovetden a Leanyvallalat
érvényesiti a Tervez6vel szemben.
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A Szerzédésben a ,,Megrendel$” pozicidjanak a Szerz6dés jelen 1. 8.-as pontja
szerinti 4atruhdzdsa — amennyiben az bekovetkezik — nem mindsiil
szerz0désmodositasnak, tekintettel arra, hogy a Szerz6dés eme modosulasi
lehet6sége kapcsan - a Kbt. 141.§-a (4) bekezdés a) pontja szerint — a
Kozbeszerzési Eljaras minden ajanlattevdje szdmara eloére megismerhetd
modon, egyértelmiien rdgzitésre keriilnek a Szerzddés itt hivatkozott tartalmi
elemei kés6bbi lehetséges valtozasanak pontos feltételei és tartalma.

14
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Y4 éc HENYI @ Tervezési szerzédés a H5 HEV vonal korszeriisitése
” r r II. RE’SZ 1 d (13 4
A SZERZODES TARGYA, A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

II.1. A SZERZODES TARGYA

A) A Szerzddés targya a Projekt megvaldsitasahoz kapcsolodd, a Szerzodés
elvdlaszthatatlan részét képezd KoOzbeszerzési Miiszaki Leirasban
meghatarozott valamennyi tervezési feladat teljesitése, a tervezési
szolgaltatasok nyujtasa, a Szerzodésben rogzitett feltételek szerint.

B) A Tervez6 — mint generiltervez6, egyben (fo)vallalkozé — kotelezettségét
képezi a Szerzddésben foglaltak szerinti részletes tervezési szolgaltatasok
teljesitése, valamint a SzerzOdésben fel nem sorolt minden olyan tervezési
szolgaltatds, amely a tervezés targyat képezéd épitmény teljes korit
megvalositasdhoz (megépitéséhez) sziikséges.

IL.2. A FELEK JOGALLASA ES JOGVISZONYUK

A) A Felek a Szerzddés alapjan 1étrej6vo jogviszonyukban fiiggetlen szerz6dod
felek. A Felek egyike sem jogosult arra, hogy a Szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben a masik Fél képviseldjének tintesse fel magat, ilyen
mindségben jarjon el, azzal, hogy a Szerz6dés alabbi II. 3-as pontja B) és E)
alpontjaiban hivatkozott engedélyezési eljarasok soran a Tervezé a
Megrendel6, mint engedélyes képviseletében az engedélyezési eljarasokban az
oft rogzitettek szerint eljarhat. Ezen tilmenden egyik Fél sem jogosult arra,
hogy a Szerz6désre, annak teljesitésére, az abbol szarmazd jogok ¢&s
kotelezettségek  gyakorldsdra  hivatkozassal, vagy egyébként olyan
megallapodast kOss6n harmadik személyekkel, amely a Szerzddésben
foglaltakkal ellentétes, vagy a megéallapodas teljesitése a Szerzodés
megszegését eredményezné, vagy a vonatkozdé Eurdpai Unids és/vagy a
magyar jogszabalyok megsértését eredményezné.

B) A Szerz6dés megkotésével a Felek egymassal véllalkozisi jogviszonyt
létesitenck a Ptk. vonatkozd rendelkezéseinek megfelelben, a Szerzédés
targyat képezO tervezési feladatok és az ehhez kapcsol6dd, a Szerzddésben
részletezett szolgaltatasok teljesitése érdekében.

I.3. A TERVEZO KOTELEZETTSEGEI AZ EGYES TELJESITESI
SZAKASZOKBAN

A) Tervezési elokészitd feladatok:

A tervezési elokészitd feladatok keretében Tervezd koteles a tervezést
elokészitd munkalatokat elvégezni. E kérben a Tervezé — kiilondsen, de nem
kizarolagosan - elkésziti a Kdzbeszerzési Miiszaki Leiras 3.4.2-es pontjaban
emlitett Megalapoz6 munkarészeket, amik 0©nallo atadas-atvétel targyat
képezik (a Szerzodés alabbi V. Részében rogzitettek értelemszeri
alkalmazasaval), tovabba Tervezd koteles kézremilkodni a Koézbeszerzeési
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Miszaki Leirds 3.4.4-es pontjaban emlitett Feltétflizetek elkészitésében,
illetve, amennyiben sziikséges, Tervezd maga is készit tovabbi feltétfiizetet. E
korben tovabba a Tervezd koteles ellendrizni €s — amennyiben sziikséges —
elvégezni, valamint a tervezéssel érintett teriiletek adottsdgaival kapcsolatos
mindennemi{i  bizonytalansdg kikiisz6boléséhez sziikséges mértékben
kiegésziteni, minden, a tervezési feladatok megvalositdsdhoz sziikséges
(kiilonGsen talajmechanikai, hidrologiai, hidrogeologiai, forgalmi) vizsgalatot,
geodéziai felmérést, ké6zmiiallapot-felmérést (a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras
3.4.5.1-es pontja szerint), és azt megfeleléen dokumentdlni. Amennyiben a
Tervez6 a talajmechanikai, hidrologiai, hidrogeoldgiai, geodéziai adatokat,
vagy a kdzmiillapotra vonatkoz6 adatokat a Vasittarsasdg, Palyamiikadteto,
kozmiitarsasagok, vagy barmely egyéb Harmadik Személy adatbéazisainak
felhasznalasival szerzi be, ezeknek az adatbazisoknak a tartalmat nem lehet
hitelesként elfogadni, hanem a Tervezd koteles azok ellendrzésére, és ennek
megfeleléen a valos 4llapot felmérésére; amennyiben az elkészitett
Tervdokumentaciok utélag az adatbdzisok pontatlansiga miatt szorulnak
javitasra, a Tervezd kimentésként nem hivatkozhat arra, hogy az adatokat
kiilsé adatbazisok felhasznalasaval szerezte be, hanem az ilyen okbdl torténd
kijavitasokat, és azok idGigényét a nem szerz6désszerli tervezdi teljesitésre
vonatkozo szabalyok szerint kell kezelni. A Tervezd a Szerz6dés teljesitése
keretében a tervezési feladat részét képezd épitési engedélyezési tervek, €s
részletes kivitelezési Tervdokumentéacié elkészitéséhez sziikséges miiszaki
részletezettséggel, és pontossdggal késziti el a geodéziai, hidroldgiai,
hidrogeoldgiai és geotechnikai méréseket és vizsgélatokat, ez a Tervezo
szerzodéses feladata részét képezi.

Az Engedélyezési tervek elkészitése:

Tervez6 az <¢&pitéstigyi engedélyeztetéshez sziikséges Tervdokumentacid
elkészitését a Megrendelé altal meghatarozott miiszaki kovetelményeknek,
valamint a jogszabalyi elbirasoknak megfeleléen koteles elvégezni. Az
engedélyeztetési terveket olyan modon kell elkésziteni, hogy az alkalmas
legyen az ¢épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsdgi eljarasokrol és
ellen6érzésekr6l, valamint az é&pitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szolo
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, tovabba a vasuti épitmények épitésiigyi
hatosagi engedélyezési eljarasainak részletes szabalyairdl szolo 289/2012. (X.
11.) Korm. rendelet, és a tervezési feladat targyara vonatkozd Osszes tobbi
relevans jogszabalyok szerinti épitésiigyi hatosagi engedélyezési eljarasok
lebonyolitasara, az épitésiigyi hatésagi engedélyezési eljarasokat tamogatod
elektronikus dokumentécids rendszerekbe torténd feltoltésre. Tervezd koteles
a tervezés targyat képezd épitmény épittetdje képviseletében eljarva az
engedélyezési eljardsban kdzremilkddni, a tervezés targyat képezé épitmény
épittetéje  képviseletében eljarni az 4ltala adott meghatalmazasban
foglaltaknak megfeleléen. A tervek ETDR rendszerbe, valamint minden
egyéb, az adott hatosagi engedélyezési eljards kapcsan eldirt elektronikus
feltoltését (amennyiben ez az adott hatosagi engedélyezési eljaras kapcsan
relevans), az adott hatdsig &ltal eloirt file-formatumban a Tervezd koteles
teljesiteni. Amennyiben pedig egy adott hatdsidg (szakhatésag, vagy

..

kozmiiszolgaltatd) a papir alapon torténd tervegyeztetést (benyujtast) irja eld,
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ugy a Tervezd feladata és koltsége a hatésagi  (szakhatosagi,
kozmiszolgaltatdi) egyeztetés, engedélyezés lebonyolitasdhoz  el6irt
nyomtatott tervpéldanyok eldallitisa €s benyuUjtdsa, az érintett hatosag
(szakhatdsag, kozmiiszolgaltatd) altal eldirt 1éptékben. A Tervezd feladatat
képezi a tervezés targyat képez6 épitmény megvaldsitasdhoz sziikséges,
minden  tovabbi  engedély, hozzijarulas  kiadasdhoz  sziikséges
Tervdokumentacidk elkészitése, amely engedélyek (hozzajarulasok) a tervezés
targyat képez6 épitmény kivitelezésének a megkezdéséhez sziikségesek, a
vonatkozd jogszabdlyi eléirasoknak megfelelGen.

A Tervezd6 az Osszes ¢Epitési (létesitési) engedélyeztetéshez sziikséges
Tervdokumentacio elkészitését a jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen koteles
elvégezni. Az Engedélyezési Terveket olyan mddon kell elkésziteni, hogy az
alkalmas legyen az épitési (1étesitési) engedély(ek) megszerzésére. A Tervezd
koteles az érintett hatésdgokkal, szakhatosagokkal és kézmiiszolgaltatokkal
torténé eldzetes egyeztetések lefolytatasara és az eldzetes szakhatdsagi
allasfoglalasok és kozmiinyilatkozatok beszerzésére.

Az épitési engedély iranti kérelem, illetve barmely mas hatdsagi engedély
iranti kérelem kizarolag a Megrendel6 4ltal elézetesen irasban jovahagyott
Tervdokumentacioé alapjan nyujthatd be. Az engedélyezési tervdokumentacio
elkészitése soran a Tervezd tervezli egyeztetés keretében folyamatosan
koteles egyeztetni a Megrendeldvel, és a Tervdokumentaciét az ezen
egyeztetéseken kozolt megrendel6éi éllaspont alapulvételével koteles

elkésziteni.
Tervezd felelossége kiterjed az €pitési engedély megszerzésére is.
A Kiviteli tervek készitése:

A Tervezd feladatat képezi a megrendel6éi miiszaki kovetelmények (a
Kozbeszerzési Miiszaki Leiras), a megszerzend6 épitési engedélyt tartalmazo
hatarozatok, valamint a Megrendeld és a Tervezd altal az épitési engedélyezési
terveknek a Szerz6dés V. része szerinti 4atadas-atvételi eljardsa soréan
egyeztetett és véglegesitett megoldasok és volumen alapjan, a jogszabalyi
eloirasoknak megfelelden elkészitett kiviteli tervek elkészitése, valamint
minden olyan, a Szerzddésben nem nevesitett tervezési feladat, amely a
hat6sagi vagy szakhatOsagi egyeztetések sordn eldirasra keriil. A Tervezd
elkésziti tovabba a Projekthez tartozé utépitési munkak €s kdzmiikivaltasok,
tovabbd kdzmiikapcsolatok mindazon miiszaki dokumentécidjat és terveit,
amelyek az utépitési munkak €s a kozmikivaltasok, illetve kézmiikapcsolatok
engedélyezéséhez, megvalodsitdsdhoz, haszndlatbavételhez sziikségesek,
ideértve a tervezési teriilet kornyezetében (a megrendeléi miiszaki
kovetelmények, és az épitési engedély, egyéb hatdsagi hatarozatok és
kézmiiszolgaltatoi engedélyek alapjan sziikséges) elvégzendd utépitési, egyéb
kozteriileti €s kozmiiépitési munkakat is.

Tenderdokumentacio és koltségvetés:
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A Tervezd feladatat képezi a kiviteli tervek alapjén az 4razatlan koltségvetés
clkészitése, és ezek bearazasaval tervezoi arazott koltségvetés készitése. A
Tervez6 feladatait képezi a Tenderdokumenticié készitése is. A
Tenderdokumentacié a kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési eljaras
lefolytatasahoz sziikséges. Készitésének célja tobbek kozott a megépitendd
szerkezet bemutatasa olyan részletességgel, hogy annak alapjan a kivitelezésre
iranyuld majdani kiilon kozbeszerzési eljards(ok) ajanlattevoi megalapozott
ajanlatot tudjanak adni a Projekt teljeskdrii  megvalOsitasdra. A
Tenderdokumentacioban minden olyan informaciét koz6lni kell, ami a
kivitelezésre iranyulé majdani kiilon kdzbeszerzési eljaras(ok) ajanlattevoinek
az ajanlatadas megalapozottsiga szempontjabdl sziikséges lehet €s a
megvaldsitas koltségeit befolyasolhatja. A Projekt kivitelezését a Megrendeld
(mint ajanlatkérd) tobb szakaszban kivanja véllalkozasba adni. A
szakaszolasrél, illetve annak darabszamarél Megrendeld a tervezés soran,
annak eredményei figyelembe vételével dont.

Szakemberek foglalkoztatasara vonatkozo kételezettség:

A Tervezd koteles a Szerz0dés egész menetében a Szerz6dés megkotését
megalapoz6é Kozbeszerzési Eljarasra adott Ajanlatdban megnevezett, alabbi
szakembereket:

(i) Legalabb 1 6 projektvezetd, aki rendelkezik felséfoku épitdmérnoki vagy
azzal egyenértékli végzettséggel, vasuti kozlekedési létesitmények tervezése
teriiletén szerzett legaldbb 60 hénap projektvezetdi gyakorlattal. Jelen
szakember esetében Megrendelé a Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti
korlatozassal él, mivel az olyan alapveté fontossagi feladatot végez, mely
esetben nem megengedhet6é mas szervezet kapacitasara valé tamaszkodas.

(ii) Legalabb 1 f6 vasiti palyatervez6 szakember, aki épitdmémdk vagy azzal
egyenértékii végzettsége van és vashti palyatervezés teriileten legalabb 36
hénap tervezdi gyakorlattal rendelkezik.

(iii) Legalabb 1 16 tervezd szakember, aki a 266/2013. (VIL11.) Korm.
rendelet szerinti Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet, vasuti villamos
berendezések, aramellatds, részszakterillet megszerzéséhez sziikséges
végzettséggel vagy azzal egyenértékii végzettséggel és tapasztalati idével
rendelkezik.

(iv) Legalabb 1 {6 tervezd szakember, aki koézlekedésmémok, vagy
gépészmémdk, vagy villamosmémdk, vagy azzal egyenértékil végzettsége van
és rendelkezik a SIL4 biztonsagintegritasi szintre vonatkozé kovetelményeket
teljesitd, kotottpalyas kozlekedési eszkéz kozlekedésének biztositasara
szolgéld elektronikus biztositéberendezési rendszer tervezésében szerzett
legalabb 36 (harminchat) hoénap szakmai gyakorlattal.

(v) A fentiekben felsorolt Osszes szakembereknek rendelkezniiik kell a
266/2013. (VIL.11.)) Korm. rendelet szerinti, az aladbbi (vagy azzal
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egyenértékii)  érvényestervezdi  jogosultsaggal, tovabba az MMK
névjegyzékében ilyen jogosultsaggal kell szerepeljenek:

o (i)KE-VA
o (ii))KE-VA
o (iii) KE-VV
o (V)KE-VV vagy KE-VK

Egyeéb feladatok.

(i) A Tervezd eljar a tervezési szolgaltatasok teljesitéséhez szilkséges,
valamint a Szerz6dés alapjan a Tervezd feladatkdrébe sorolt valamennyi
engedély, hatdsagi, szakhatosagi hozzajarulas és allasfoglalas megszerzese
érdekében. A Tervezd végzi a tervezés targyat képezd épitményre vonatkozd
épitésiigyi hatosagi, szakhatosagi (igy kiilondsen az épitési engedélyezési)
cljarasokban és az érintett kozmiivekkel, kozszolgaltatokkal tdrténd
egyeztetésekben, a tervezés targyat képez$ ¢épitmény épittetdje és a
Megrendeld igényeinek megfeleléen az engedélyek, szakhatdsagi
hozzajarulasok és az érdekelt k6zmiivek hozzéjarulasainak beszerzéset.

(i) Tervezd Kkoteles elvégezni valamennyi, a Tervdokumentaciok
elkészitésében és a Tervezdnek a Szerz6dés szerinti feladatai ellatasaban
résztvevd szakigi kozremilkodd és egyéb szakértd kozotti egyeztetések
koordinalasat, munkajuk 6sszehangoldsat. Tervezd feladata és felel6ssége a
szakagi tervek koherencidjanak biztositasa.

(iii) Tervezd koteles a Projekt kivitelezésére irdnyulé majdani kiilon
kozbeszerzési eljaras(ok) nyertes ajanlattevéjével megkdtendd kivitelezeési
szerz6dés(ek) sordn tervez6i miivezetdi feladatokat teljesiteni, ennek
elvégzéséhez rendelkezésre allni. A nyertes ajanlattevd (kivitelezd) a tervezoi
miivezetési feladatokat a megrendelé (épittetd) nevében rendeli meg a
Tervez6tol. A tervez6i miivezetés koltségeinek megtéritése raforditas alapon
torténik, amely esetén a Magyar Mémoki Kamara éltal meghatarozott
mindenkor hatilyos dijszabast, mint maximdlis Mérnék napidijat kell
alkalmazni. A Tervez6 tudomasul veszi, hogy a tervez6i miivezetésre a
Szerz6dés keretében csak a Tervezdre kotelezd (és a Tervezét a Projekt
kivitelezésére iranyuld majdani kiilén kdzbeszerzési eljaras(ok) ajanlattevoivel
szemben is kotelez6) kotelezettséget vallal, de a Tervezbi mivezetést a
Megrendel6 a jelen Szerz6dés keretében a Tervez6tél nem rendeli meg. A
Megrendeld a Projekt kivitelezésére iranyulé kozbeszerzési -eljaras(ok)
ajanlattevoit a tervezdi mivezetés dijarél és igénybe vételének
kotelezettségérdl tajékoztatja, a tervez6i miivezetés megrendelésére, és annak
dija kifizetésére a projekt kivitelezésére iranyulé majdani kiilén kézbeszerzési
eljaras(ok) nyertes ajanlattevoi részérol keriil sor.

(iv) A Kkisajatitasi tervek koérében elkészitendd Tervdokumentacidkat a
Tervezdnek foldhivatali és épitéshatdsagi zaradékkal kell ellatnia.
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(v) Az ¢épitési engedély iranti kérelem elutasitdsa esetén, amennyiben az
elutasitdis a Tervezd hibdjabol vagy érdekkoérébe tartozé okbol tortént, a
Tervezd koteles az engedélyezési dokumentaciét haladéktalanul moédositani
annak érdekében, hogy az az engedély megadasara alkalmassa valjon, tovabbi
dij felszamitasa nélkill. Ugyanezen rendelkezés érvényes arra az esetre,
amennyiben az engedélyezési eljaras sordn a hatdésidgok barmilyen tovabbi
dokumentumot vagy médositast kérnek.

(vi) Tervezé (kiilonosen, de nem kizardlagosan) akkor nem teljesit
szerz6désszerlien, ha az altala, illetve kozremiikodésével beszerzend6 hatdsagi
engedély, jévahagyés, nyilatkozat, hozzajarulés a Tervezd érdekkorébe tartozod
barmely okbdl elmaradt, vagy nem, illetve nem olyan tartalommal vagy nem
olyan, megfelel6 idoben keriil kiadsra, amely a Szerz6désben meghatarozott
feladatok végrehajtasa érdekében sziikséges.

A TERVEZO KOTELEZETTSEGEI ALTALANOSSAGBAN

A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a Szerzédés
szerinti minden kotelezettséget jelent6s gyakorlattal rendelkez6 tervezoktol
elvarhaté szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tuddsa szerint és a
legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a Szerz6dés szerinti tervezési
tevékenység kapcséan irdnyado és kotelezden alkalmazandé magyar és eurdpai
unids jogszabéalyoknak és szabvanyoknak/ szakmai eléirasoknak, tovabba a
vonatkoz6é szakmai €s hatdsigi, valamint a Szerzdédésben meghatirozott
eléirasoknak megfelelGen teljesiti. Tervezé kotelezettséget vallal tovabba arra,
hogy Szerzodés teljesitése soran a Megrendeld szakmai és gazdasagi
szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett, a tudomdsara jutott
megrendel6i érdekek érvényesitésével jar el.

Tervezd a Szerzodés teljesitésével Osszefliggésben a Megrendelé érdekeit
fokozottan koteles figyelembe venni. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatosan
a Tervezd akként koteles eljarni, hogy hozzajaruljon a tervezés targyat képezd
épitmény gazdasagos, koltséghatékony megvaldsulasihoz, lizembiztonsiaganak
megvaldsitdsdhoz. A Szerzddés teljesitése sordn a Megrendeld kiilonsen
fontosnak tartja, hogy a betervezésre keriild szerkezetek, anyagok, gépek,
rendszerek meghatirozasanal figyelemmel kell lenni elsdsorban a gazdasagos
kivitelezés, masodsorban a fenntarthatésag és a hosszu tavi gazdasagos
uizemeltetés  (életciklus-koltség)  kovetelményeinek  biztositdsara. A
Tervdokumentdciénak miiszakilag kivitelezhetd, gazdasidgos és célszerdi
megoldasokat kell tartalmaznia és alkalmasnak kell lennie a Megrendeld
felismerhet6, a felhasznalds céljabol kovetkezd igényeinek kielégitésére. E
korben Feleket fokozottan terheli az egyiittmiikodési kitelezettség.

Tervezd a Szerzddés aléirasaval feleldsséget vallal a Szerz6dés szerinti
tervezési szolgéltatasok teljességéért és hidnytalansagaért, kiilondsen azon
tételek esetében, melyek nincsenek tételesen elbirva a Szerz6désben és az 1.
szami mellékletében (a Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban), de a szakmai
szokésok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a Tervezének a
Szerz6dés alapjan fennallo feladatai és kotelezettségei teljes koril
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teljesitéséhez. A tervezési feladatok tekintetében a teljesités akkor teljes kort,
ha a Szerz6dés szerint ellatandd feladatok, illetve az ennek alapjan létrejott
eredmény valamennyi jogszabalyi feltételnek, vonatkozé szabvanynak ¢&s
miszaki eléirasnak megfelel, tovabba a Tervezd ellatta a Szerzédésben,
valamint a vonatkozé jogszabilyokban, szabvanyokban és szakmai
eldirasokban meghatirozott valamennyi feladatot, és rendelkezésre allnak a
tervezési targyat képezd épitmény teljes korli megvaldsitdsdhoz szikséges
tervek és engedélyek, tovabba a tervdokumenticikat a Tervez6 olyan
tartalommal késziti el, hogy az abban leirt épitmény miiszakilag kivitelezheto,
és a megvaldsitast kovetden rendeltetésszeri hasznalatra minden tekintetben
alkalmas legyen. Az eldbbiek alapjan a Szerzodés alapjan a Tervezé altal
szolgaltatott valamennyi Tervdokumentéciénak alkalmasnak kell lennie arra,
hogy az illetékes hatosag épitési engedélyt, illetve egyéb, az adott
Tervdokumentaciéval lefrt épitmény megvalositasdhoz szilkséges engedélyt
adjon.

D) A Tervezd kijelenti, hogy a Szerzédés megkotését megalapoz6é Kozbeszerzési
Eljarasra tett nyertes Ajanlata megtételét megel6zéen a Kozbeszerzési Eljaras
teljes Kézbeszerzési Dokumentumat megismerte, attekintette, és a Szerzdés
targyat képezd tervezési feladat teljesitésére vonatkozoan a Kozbeszerzési
Dokumentumban rendelkezésre 4&ll6 és meghivatkozott adatokat és
informécidkat — kiegészitve ezeket a Szerzbdés targyara vonatkozoan publikus
forrasokbdl beszerezhetd, és a Tervezd rendelkezésére allé informéciokkal —
Osszességében a Szerzddés targyat képezd tervezési feladat teljesitéséhez
elegend6nek ismeri el. A Tervezd a Tervezési Dijra vonatkozo ajanlatat ennek
figyelembe vételével tette meg, és ennek figyelembe vételével vallalta
teljesiteni a Szerzddés szerinti Teljesitési Szakaszok hatariddit is. A jelen
rendelkezésbdl  kovetkezben amennyiben a  Tervezbnek  tovébbi
adatszolgéltatasi igénye merlilne fel a Szerzodés teljesitése soran, amely
adatszolgéltatasrol a Tervezd ugy véli, hogy az a Szerzédés szerinti barmely
Tervdokumentacidé elkészitéséhez sziikséges, Ggy ezen adatoknak vagy
informacioknak a beszerzése a Tervezd kizardlagos feladata és felel6ssége,
ezen adatszolgaltatasok teljesitésére a Megrendeld nem kotelezhetd
(ugyanakkor a Megrendeld minden tole elvarhato segitséget megad a
Tervezének az adatok vagy informaciok beszerzése érdekében), tovabba a
Tervez6 az ilyen adatszolgaltatasok késedelmére (vagy az adatok, informaciok
hidnyara) az esetleges szerzOdésszegése kapcsan kimentésként nem
hivatkozhat.

E) A Tervezb a Szerz6dés alabbi II1. Részében rdgzitettek szerint egyiittmikodik
a Megrendelével, valamint a Megrendelé mas szerzddéses partnereivel,
amelyek a Szerzodés targyat képezd épitmény tervezésében, vagy a
tervezéshez kapcsolodé tevékenységekben (miiszaki ellendrzés, lebonyolitas
stb.) kozremiikédnek.

F) Tervezének be kell tartania a Megrendel altal adott, a Szerz6dés teljesitése
sorén azzal §sszefiiggésben adott utasitdsokat. Ha a Tervez6 megitélése szerint
az adott utasitas tillépi a Szerzédés kereteit vagy a Megrendeld szakszeriitlen,
vagy jogellenes utasitast ad, vagy azzal szemben egyéb fenntartasa van, akkor
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az adott utasitds kézhezvételétél szamitott 2 (kettd) munkanapon beliil
értesitenie kell a Megrendeldt, feltdirva az adott utasitissal szembeni
fenntartisait. Amennyiben a Megrendel6 az utasitist a Tervezd értesitésében
foglaltak ellenére megerdsiti, a Tervez$ koteles az adott utasitast végrehajtani,
kivéve amely utasitds teljesitése jogszabalysértéshez, vagy természetes
személyek élete, testi épsége vagy egészsége veszélyeztetéséhez vezethet;
ilyen utasitasok teljesitését a Tervezd koteles megtagadni.

A Tervezének mindenkor a Megrendel6ének a Tervezd 4ltal ismert, vagy a
tervezd éltal felismerhetd érdekeinek elsddlegessége €s azok megsértésétol
valo tartozkodds mellett, mint a Megrendeld megbizhaté tanicsadéja,
szakmaja etikai és egyéb szabdlyai szerint kell eljarnia. A Megrendeld
nevében kotelezettséget annak elbzetes irasbeli hozzijaruldsa nélkiil nem
véllalhat.

Tervezd a tevékenysége soran a kornyezeti terhelés minimalizalasara torekszik
és tartézkodik a kornyezetet szennyezd anyagok, eszk6zok, berendezések és
technologidk hasznalatatol (betervezésétél a Szerzodés alapjan készitett
Tervdokumenticidkba), egyben a Tervdokumenticidkat olyan miiszaki
tartalommal és megoldasoknak megfelelden késziti el, hogy ezek a
kévetelmények a tervezés targyat képezd épitmény kivitelezése és
lizemeltetése sordn is érvényre jussanak. Tervezd munkija soran betartja a
munkavédelemre és kérnyezetvédelemre vonatkozo hatalyos jogszabalyokat.

Tervez figyelembe veszi a tervezés soran az 1996. évi LVIIL. a tervezo-, és
szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl sz6lo torvényt és
az ez alapjan késziilt szabalyzatokat, tovabba a mindenkor hatalyos vonatkozé
tovabbi jogszabalyok rendelkezéseit. A Szerz6dés teljesitése soran elkészitett
valamennyi Tervdokumentéciot az épitésiigyi, és az épitésiiggyel dsszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szol6 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendeletben eldirt, vonatkozd tervezési (szakmagyakorlasi) jogositassal
rendelkezo felelds tervezdnek kell ellenjegyeznie, felelds tervez6ként.

Minden tervegyeztetést és hatdsagi egyeztetést jegyz6konyvezni kell.

A Tervez6 a Harmadik Személyt6l (ideértve kiilondsen, de nem kizarélagosan
az engedélyeztetéssel érintett hatosagokat, és a kdzmiiszolgaltatokat) érkez6, a
Tervdokumenticidkat érinté minden médositasi igénye, kikdtése és kovetelése
esetén koteles ezekrdl megfelelé id6ben a Megrendel6t irdsban értesiteni és
ezeket a Megrendel6 érintett szakértdivel és képviselbivel egyeztetést
kezdeményezni. A Megrendel6 elézetes, irasbeli hozzajarulasa nélkiil a
moédositdsoknak a  Tervdokumentdcidkon torténé  4tvezetése nem
engedélyezett.

Tervez a Szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 30. (harmincadik) naptél
kezd6dden, a Szerzédés szerinti Osszes tervez6i feladatok lezarasdig szerver
alapu internetes dokumentum-elérhetdséget, valamint tervkezel§ és
dokumentum-menedzsment rendszert koteles iizemeltetni, melyhez a
Megrendel6 és az altala kijelolt személyek, kozremiikodék szamara korlatlan
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hozzaférést koteles biztositani, beleértve a munkakozi terveket is. A Tervezd a
szerverre az aktudlis tervjegyzéket és a Tervdokumentaciokat folyamatosan
frissitve, verziészdmmal ellatva feltolti. A Tervezd kételes a Megrendeld ilyen
iranyi kérése esetén a szerverre feltélteni mindazon Tervdokumenticidok
legfrissebb véltozatat is, amelyek még munkakozi allapotban vannak, de a
Megrendeld azok tartalmat meg kivanja ismerni.

II.5. A TERVEZO KOTELEZETTSEGEI A TAMOGATASI SZERZODES
ELOIRASAI BETARTASAVAL KAPCSOLATOSAN

A) A Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés a Projekt — a Projektnek a Szerz6déssel
érintett része — megvalositasa érdekében jon 1étre. A Megrendeld a Tervezési
Dijat teljes egészében a Szerz6dés El6zmények D) és E) pontjaiban
hivatkozott Tamogatasi Szerz6dés alapjan a Megrendeld részére folyositott
tamogatasbdl fedezi, és azt a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes
europai unids alapokbol szarmazé tdmogatasok felhasznélasanak rendjérél
sz016 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.1. pont 51. alpontja szerinti szallitoi
finanszirozas formajaban fizeti meg. Ennek megfeleléen a Felek kélcséndsen
kiemelt fontossdgunak tekintik, hogy a Tamogatasi Szerz6désnek a Szerzédés
teljesitésével Osszefiiggd elbirdsai a Szerz6dés teljesitése soran maradéktalanul
betartasra keriiljenek a Szerz0dés jelen II. 5.-6s pontja elbirdsainak
megfelelden.

B) Felek 4ltalanos egytittmlikodési elvként rogzitik és vallaljak, hogy a Szerzédés
teljesitése soran Megrendelé altal megkétott Tamogatasi Szerz6désnek az
adott Félre irAnyadé mindenkori el6irdsait betartva miikddnek egyiitt a Projekt
megvalositdsa érdekében. Tervezd ennek megfeleléen kotelezettséget vallal
arra, hogy a Projektnek a Szerzddéssel érintett része tekintetében a Tamogatasi
Szerzodés ¢és az ahhoz kapcsolédd tamogatasi felhivas, a tdmogatas
felhaszndlasa kapcsan a Téamogaté altal kiadott utmutaté &ltal eldirt
valamennyi formai és tartalmi koévetelményt betart, kiilonosen, de nem
kizarélagosan a Szerzddés teljesitése soran kiallitott dokumentumok (pl.
szamlak, teljesitési elszamolasok, alatamaszto dokumentaciok)
vonatkozasaban. Tervezd kijelenti tovabba, hogy tudomdssal bir a Projekt
finanszirozési form4jarol és Szerz8dés teljesitésének soran ennek megfeleléen
jar el.

C) Tervez6 véllalja, hogy a Szerzddés teljesitése soran figyelemmel kiséri és
megtartja a Szerz0dés targyara vonatkozd elbirasokat, kiillondsen az
elszamolasok, kifizetések, ellendrzések szabélyait érinté valamennyi Eurdpai
Unids €s magyar jogszabélyt, beleértve az unids tamogatasok felhasznalasara
vonatkozd szabalyokat, valamint a Tamogatasi Szerz6dés rendelkezéseit -
értve ezalatt azon rendelkezéseket, melyek érintik a Tervezbének a
Szerzddésbdl eredd jogait és kotelezettségeit. A Feleket e korben fokozottan
terheli az egytittmiik6dési kotelezettség.

D) Megrendel6 vallalja, hogy a megkotdtt Tamogatasi Szerz6dést Tervezot érint6d
részeit a Tervezd rendelkezésére bocséitja a szerzOdéskotést kovetd 5 (6t)
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napon belill. Uj Tamogatasi Szerz6dés megkdtése, illetve a Tamogatasi
Szerz6dés modositasa esetén az G Tamogatisi Szerzédés, illetve annak
modositisanak alairasat kévetd 5 (6t) napon beliill Megrendeld rendelkezésre
bocsatja Tervez6 részére a Tervezot érint részeit.

A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ALTALANOSSAGBAN

A Megrendel6 jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a Tervezd
kezdeményezése alapjan koteles a konzultacidkon, tervbirdlatokon részt venni
és az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol
lényeges kérdésekben allast foglalni (ennek részletei tekintetében lisd a
Szerz6dés jelen II. 6.-0s pontja alabbi D) alpontjat).

Megrendeld a tervezés iiteméhez igazodva folyamatos egyeztetést biztosit
Tervezd részére, valamennyi résztvevd szakagban, a Tervez( irod4jaban kiilon
egyeztetett idGpontban.

A Tervezd kezdeményezésére a Megrendeld — legalabb 8 (nyolc) nappal el6bb
torténd értesitést kovetben — koteles konzultacidkon részt venni és a
konzultacidkon elhangzottak figyelembevételével dontéseit — amennyiben a
dontés meghozataldhoz tovabbi adatra vagy informdacidra nincsen sziikkség —
tovabbi 8 (nyolc) napon beliil meghozni. Amennyiben a dontés meghozatala
ezen id6étartamon beliil nem lehetséges, gy a Megrendeld irdsban tajékoztatja
a Tervezdt, hogy a dontése mikorra varhaté és a Felek haladéktalanul
egyeztetést tartanak a dontéshozatal késedelmének a teljesitési iitemezésre
gyakorolt hatasarol.

A Szerz6dés jelen II. 6.-0s pontja fenti D) alpontjdban rdgzitetteken
tulmenden a Felek indokolt gyakorisaggal kooperacios egyeztetéseket
tartanak, ahol mindkét Fél koteles szakértelemmel rendelkezd képviseldje
jelenlétét biztositani. A Tervezd — amennyiben szakmailag indokolt, a
Megrendel6 elGzetes irasbeli tajékoztatdsa alapjan — koteles biztositani a
tervezésben kozrem(kédd egyes szakagi tervezOk és egyéb szakértdk
jelenlétét az egyeztetéseken. A Megrendeld a Tervezd elézetes — legalabb 5
(6t) nappal a soros értekezlet idépontjat megelézden eljuttatott — értesitésével
a soron kovetkezo értekezlet megtartisatol eltekinthet, valamint a Megrendel6
kiilonésen indokolt esetben jogosult a Tervezéhdz a soron kiviili egyeztetés
id6pontjat legalabb 5 (6t) nappal megelézden eljuttatott irasbeli felszolitassal
soron kiviili egyeztetést dsszehivni, melyen a Tervezd koteles részt venni, és
sajat maga, valamint a szakagi tervezok megfeleld szakértelemmel rendelkezd
képviseldjének jelenlétét biztositani.
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, , ILRESZ .
EGYEB SZEMELYEK KOZREMU’KODESE A SZERZODES
TELJESITESEBEN

Bevezetés

A Szerz6dés jelen III. Részében hivatkozott egyéb személyek a Szerzddés teljesitése
soran nem mindsiilnek Harmadik Személyeknek.

III. 1. ALVALLALKOZOK BEVONASA

A) A Tervezd a Szerz6dést személyesen (sajat személyzete altal) és/vagy
Alvillalkozé(k) bevondsaval koteles teljesiteni. A Tervezd az Alvallalkozo(k)
bevonisa esetén is teljeskorlien és a Megrendeld iranyédban kozvetleniil felelds
a SzerzOdésben foglalt kitelezettségei teljesitéséért.

B) A Tervezd altal a teljesitésbe a Szerz6dés hatalyba lépésekor bevont
Alvallalkozokat a Szerz6dés jelen III. 1.-es pontja alabbi D) alpontja szerint
kell bejelenteni.

0) A Szerzddés szerinti szolgaltatasok teljesitésében az Alvallalkozok a Kbt. 138.
§-a szerint kotelesek kdzremiikodni, illetve mikddhetnek kozre.

D) Tervez6 a Kbt. 138. § (3) bekezdésére figyelemmel a Szerzodés megkdtésének
idépontjaban, majd - a kés6bb bevont Alvéllalkozék tekintetében - a
Szerz6dés teljesitésének idotartama alatt, az adott Alvallalkozé teljesitésbe
torténd bevonasat megelézben kiteles a Megrendelének, mint a Kozbeszerzési
Eljaras ajanlatkérdjének valamennyi olyan Alvallalkozoét bejelenteni, amely
részt vesz a Szerz6dés teljesitésében, €s - ha a Kozbeszerzési Eljarasban az
adott Alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
vagy az érintett Alvéallalkozo6 nyilatkozatat benytjtani arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant Alvallalkoz6 nem &ll a Kozbeszerzési Eljarasban eldirt
kizar6 okok hatalya alatt.

E) A Tervezd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsidban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a Kozbeszerzés Eljarasban
bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles a Szerzddés teljesitése soran
igénybe venni, valamint koteles a Szerzddés teljesitésébe bevonni az
alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott szakembereket (ezek a személyek és
szervezetek a SzerzOdés teljesitése soran feleldsségi szempontbdl a Tervezo
Alvallalkoz6janak min6siilnek). E szervezetek vagy szakemberek bevonasa
akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a
Tervez6, mint a KoOzbeszerzési Eljaras ajanlattevéje e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0 szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel — amennyiben a Kozbeszerzési Eljardsban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendel6, mint
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ajanlatkér$ sziikitette a KoOzbeszerzési Eljarasban részt vevd gazdasagi
szerepl6k szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii
modon megfelel — azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Tervezd, mint a Kozbeszerzési Eljards nyertes ajanlattevéjeként a
Megrendeldvel szerz6dd fél a Kozbeszerzési Eljarasban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Kozbeszerzési Eljaras soran a Tervez6 altal bemutatott valamely szervezet
vagy szakember bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett
szerz6dés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet)
igénybevétele a Kozbeszerzési Eljarasban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozo koériilménynek mindstilt. Ilyen esetben csak a jogutodlds olyan
eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az Uj szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans koriillmény - kiilonds tekintettel az értékelt
személyi éllomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet
jogutodjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatarozé szakember személye
csak a Megrendelé hozzajarulasdval és abban az esetben valtozhat, ha az
értckeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az
értekelttel egyenértékii szakember keriil bemutatasra.

Tervez6 a Megrendeld kérésére valamennyi Teljesitési Fazisban az adott
Teljesitési Fazisban leszallitott Tervdokumentaciokon az azok elkészitésében
részt vevl természetes személy tervezOk aldirdsdval igazolni, hogy a
Szerz6dés jelen III. 1l.-es pontja el6z6 E) és F) alpontjaiban foglalt
kovetelményeknek megfelel (betartva egyben a Tervdokumentacidk kapesan a
Szerz6dés el6z6 11. 4.-es pontja I) alpontja rendelkezéseit is).

A Tervezb koteles a Szerzodés teljes idotartama alatt a teljesitéshez igénybe
vett Alvéllalkozéival megfelelé kapcsolatot fenntartani, esedékes
koveteléseiket hataridében kielégiteni (figyelembe véve a Szerzddés alabbi
VL. 4.-es pontja rendelkezéseit is). A Megrendel6 jogosult az Alvallalkozoktol
kozvetlentil nyilatkozatot kérni azt illetéen, hogy esedékes koveteléseiket a
Tervezd megfizette-e, a Szerz6dés VI. 4.-es pontja rendelkezései szerint.

Az Alvéllalkozok igénybevétele semmilyen esetben sem csokkenti a
Tervezdnek a Szerz6dés szerinti felelosségét. A Tervez6 kételes gondoskodni
arrél, hogy az Alvéllalkozok teljesitése Gsszhangban legyen a Szerz6dés
rendelkezéseivel, valamint a Tervezd felelds az ezen kotelezettség
megszegésébol eredd valamennyi karért.

Tervezd az Alvallalkozoival kételes olyan szerzddéseket kotni, amelyek
biztositjdk a Megrendel6 Szerzddésben foglalt jogainak érvényesiilését.
Amennyiben valamely Alvallalkozonak a Szerzédés teljesitésére vonatkozd
alkalmatlansaga a Szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt meriil fel, agy
ebben az esetben Tervezé a Megrendel$ kérésére koteles — a Kbt. 138. § (2) —
(4) bekezdéseit is figyelembe véve - a feladat ellatdsara alkalmas mas
kozremiikdoét (méas Alvallalkozot) bevonni, azonban az Alvallalkozénak az
ilyen okbol torténd cseréje sem mentesiti a Tervezét a Szerz6dés teljesitésére

vonatkozo kotelezettsége alol.
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K) A Tervezd a teljesitésébe bevont alvallalkoz6(k) tevékenységéért a Ptk. 6:148.
§ rendelkezései szerint Ggy felel, mintha maga teljesitett volna. A
jogosulatlanul a teljesitésbe bevont Alvallalkozok, egyéb kozremik6dok
kapcsan pedig felel mindazokért a karokért is, amik a jogosulatlanul a
teljesitésbe bevont Alvallalkozok, egyéb kozremiik6dok foglalkoztatasa nélkiil
nem koévetkeztek volna be.

IIL.2. A TERVEZO EGYUTTMUKODESE A TERVELLENORREL, ES
KIJELOLT SZERVEZETTEL, ES A TERVEZO FELELOSSEGE A
TERVELLENORREL ES A KIJELOLT SZERVEZETTEL TORTENO
EGYUTTMUKODES SORAN

A) A Szerzddés teljesitése soran a Tervezd koételes egytittmiikddni a
Tervellendrrel és a Kijelolt Szervezettel. Ezeket a személyeket nem lehet a
Szerzédés teljesitése sordn Harmadik Személyként kezelni, hanem ezek a
szervezetek — a sajat feladat- és hataskorikben eljarva — a Megrendeld
képviseldinek tekintenddk. Amennyiben akar a Tervellendr, akar a Kijelolt
szervezet a Tervezd részére kdzvetleniil nyilatkozatot tesz, vagy utasitast ad, a
Tervezd a kovetkezd eljarasi 1épések szerint koteles eljarni:

1. A Tervellendr, vagy a Kijelolt szervezet nyilatkozatit vagy utasitasat a
Tervezd — annak kézhezvételét kévetd — 1 (egy) munkanapon beliil koteles a
Megrendeld részére tovabbitani (irdsban), az utasitds vagy nyilatkozat
megerdsitését kérve;

2. A Megrendelonek az értesités kézhezvételétdl szdmitva 2 (kettd)
munkanapja van arra, hogy a Tervellenér, vagy a Kijelolt szervezet
nyilatkozatat vagy utasitasat irasban megerésitse a Tervezd felé, vagy attdl
eltérd utasitast, nyilatkozatot tegyen;

3. Amennyiben a Megrendel6 hataridén beliil a Tervellendr, vagy a Kijelolt
szervezet nyilatkozatat vagy utasitasat irasban megerdsiti (jovahagyja), ugy a
Tervezének a Tervellendr, vagy a Kijelolt szervezet nyilatkozata vagy
utasitasa szerint kell teljesitenie, és ezt a nyilatkozatot vagy utasitast a Tervezd
megrendeldi nyilatkozatként, vagy utasitasként koteles kezelni, és ekként
eljarni;

4. Amennyiben a Megrendel$ hatarid6n beliil a Tervellendr, vagy a Kijelolt
szervezet nyilatkozatat vagy utasitisdt nem hagyja jovd, hanem ett6l
kifejezetten kiilonboz6 (modositott) nyilatkozatot tesz vagy utasitast ad, gy a
Tervezd koteles a Tervellendr, vagy a Kijelolt szervezet nyilatkozatat vagy
utasitasat figyelmen kiviil hagyni, és kifejezetten a Megrendel6 &ltal adott
utasitasnak, vagy nyilatkozatnak megfelel tartalommal koteles teljesiteni;

5. Amennyiben a Megrendel a megadott hataridén beliil nyilatkozatot nem
tesz (,,hallgat”), Ggy ezt a megrendel6i magatartast Ggy kell értelmezni, hogy a
Megrendeld a Tervellenér vagy a Kijelolt szervezet nyilatkozatat vagy
utasitasat jovahagyta. Ez esetben a Tervezének a Tervellenér, vagy a Kijelolt
szervezet nyilatkozata vagy utasitasa szerint kell teljesitenie.

B) A Megrendeld a Szerzodés hatilyba lépésekor atadja a Megrendeld, €s a
Tervellenér, valamint a Megrendeld és a Kijelolt szervezet kozott megkotott
kiilon szerzédések masolati példanyait (kivéve a Tervellendr és a Kijelolt
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szervezet, mint nyertes ajanlattevék altal az ajanlatukban iizleti titokként
meghatérozott tartalmi elemeket) a TervezOnek, annak érdekében, hogy a
Tervez0 az 6t terheld egyiittmitkddési kotelezettség szerz6désszeril teljesitése
érdekében a lehetd legszélesebb korii tajékoztatast kapjon a Megrendeld és a
Kijeldlt szervezet, valamint a Tervellendr egyiittmi{ikodési szabalyairdl, a
Tervellenér és a Kijelolt szervezet jogairdl és kotelezettségeirol. Amennyiben
a Szerz8dés hatdlyba l1épésekor ezek a szerz6dések, vagy azok barmelyike
még nincs hatdlyban, Ggy a Megrendeld a Szerz6dés hatdlyba 1épésekor
tajekoztatja a Tervezot arrdl, hogy ezek eldre lithatéan mikor 1épnek majd
hatalyba, és azt kovetden, hogy ezek a kiilon szerz6dések hatilyba léptek, a
hivatkozott kiilon szerz6dések madsolati példinyait (a fentiek szerinti
sziikitéssel) atadja a Tervezo részére.

A Megrendeld mind a Tervellendrrel, mind pedig a Kijelolt szervezettel
kozbeszerzési eljaras (a Megrendeld, mint ajanlatkér6 altal kiirt kiilon-kiilon
kozbeszerzési eljarasok) alapjan és eredményeképpen szerzdédik le. Ennek
megfelelden, a kdzbeszerzési eljarasok nyilvanossagara vonatkozoé jogszabalyi
rendelkezések alapjan a hivatkozott kiilon szerzOdések tartalma (az érintett
nyertes ajanlattevok éltal az ajanlatukban iizleti titokként meghatarozott részek
kivételével) nyilvanos, igy azokat a Tervezd is — az iizleti titokra vonatkozd
rendelkezések sérelme nélkiil — megismerheti. A Tervezd azonban kételezi
magat arra, hogy a hivatkozott kiilon szerz6dések tartalmat maga a Szerz6dés
szerinti titoktartasi rendelkezések keretei ko6zott kezeli, azok tartalmat a
Szerz6dés szerinti titoktartasi rendelkezések keretei kozott hozza Harmadik
Személyek tudomasara.

A Megrendeld eziton tijékoztatja a Tervezét a Tervellendrre, é€s a Kijelolt

szervezetre iranyado tervellen6rzési szabalyokrol és hataridokrol.

- Tervellen6r: a Tervellendr a ra vonatkozo tervellen6rzési tevékenységét a
Megrendel6 altali atadas-atvétel idétartama alatt (1asd a Szerz6dés alabbi
V. Része rendelkezéseit) végzi, és a Tervellenérre a Megrendelére
irinyadé 4tadas-atvételi hataridon beliil (annak kezdd id6pontjatol)
értelmezett, a Megrendelére irdnyadd hatariddhéz képest rovidebb
hatarid6k vonatkoznak (a biralati tervszallitasto]l szamitott 17 — tizenhét —
mig a kijavitott Tervdokumentaciok ismételt atadasatdl szamitott 12 —
tizenkettd — naptari nap) — ez azonban a Megrendelére iranyadd
tervellendrzési hataridét nem moédositja és nem roviditi. A Tervellenér
észrevételeit a Megrendelé — amennyiben azokkal egyetért - a Szerz6dés
V. Része szerinti atadas-atvételi eljaras keretében, mint a sajat véleményét
kozli a Tervezbvel,

- Kijelolt szervezet: a Kijelolt szervezet részére a végleges, a Megrendeld
(és a Tervellendr) és Harmadik Személyek altal véleményezett, és a
Szerz6dés alabbi V. Része szerint a Tervezé altal kijavitott, véglegesitett,
€s a Megrendel6 altal véglegesen elfogadott Tervdokumentacidkat kell
ellenérzésre atadni. A Kijelolt szervezet ellenérzésére rendelkezésre 4ll6
id6tartam:

- engedélyezéshez kotott Tervdokumentaciok esetében az 4tadastol
szamitott 30 (harminc) naptari nap;
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- kiviteli Tervdokumentéciok esetében az atadastol szamitott 15 (tizenot)
naptari nap.

E) Tervezd nem felelés a Kijelolt szervezet, illetve a Tervellendr
tevékenységébdl eredéen a Megrendelénél, vagy Harmadik Személyeknél
felmeriilt karokért, kivéve, ha a karok felmeriilése - akar részben - a Tervezo
érdekkodrében bekovetkezett okra visszavezethetden kovetkezett be, ide értve a
Szerzddés nem megfeleld (nem szerz6désszerti) teljesitését is, mely esetben a
Tervezd a karért a kozrehatisa mértékéig felel. Amennyiben a Tervezd
megitélése szerint a Kijelolt szervezet vagy a Tervellendr tevékenysége a
Szerzddés szerinti teljesitését akadalyozza vagy veszélyezteti, ugy koteles
err6l Megrendelét az errdl valé tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil tdjékoztatni. Tervezé felelds a
tajékoztatds elmulasztasa vagy késedelme miatt felmeriilt valamennyi kérért.

F) Amennyiben a Tervez6 a Szerz6dést nem szerzddésszertien teljesiti,
ugyanakkor a Tervezd nem szerzddésszerti teljesitése a Tervellendr, és/vagy a
Kijelolt szervezet szerzOdésszegésén alapul (azzal kozvetlen ok-okozati
osszefiiggésben kovetkezik be), ugy a Tervezd mentesiil a szerzédésszegésbol
ered6 feleldssége aldl, pontosan abban a mértékben, amilyen mértékben a
Tervezd nem szerzOdésszerli teljesitése a Kijelolt szervezet és/vagy a
Tervellendr nem szerzddésszerii teljesitésére vezethet6 vissza. A Tervezének
az €l6z6 mondatban hivatkozott mentesiilése el6feltételeként a Tervezo koteles
hitelt érdemléen bizonyitani a Megrendeld részére az alabbi feltételek egytittes
teljestilését:

(i) Tervezd a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitése és a Kijelolt
szervezettel és/vagy a Tervellenérrel vald egyiittmiikddése soran
szerzOdésszeriien és ugy jart el, ahogy az a Tervez6tdl az adott
helyzetben elvéarhaté volt;

(i1) az érintett Kijelolt szervezet és/vagy a Tervellendr az adott szervezetre
iranyado tervellendrzési (teljesitési) hataridét elmulasztotta — e hataridék
tekintetében 1asd a Szerz6dés jelen III. 2.-es pontja el6z6 D) alpontja
rendelkezéseit;

(iii) Tervezd haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzést kdvetd 2 (kettd)
munkanapon belill irasban értesiti a Megrendel6t arrél, hogy a Tervezo
Szerz6dés szerinti  kotelezettségei  szerzOdésszerli teljesitéséhez
szilkséges, a Kijelolt szervezetet és/vagy a Tervellenort terhel
meghatérozott kotelezettségek teljesitése az adott személyre iranyado
kiilén szerzé6désben meghatarozottakhoz képest késedelmes, meghitsult,
illetve hibas vagy hianyos;

(iv) az érintett Kijelolt szervezet vagy Tervellendr késedelmes, meghiusult,
hib4s vagy hidnyos teljesitése a Tervez$ szerzOdéses kotelezettségei
teljesitésével kdzvetlen ok-okozati Gsszefliggésben all, és ezen kbzvetlen
ok-okozati Osszefliggés eredményeképpen az érintett Kijelolt szervezet
vagy Tervellendr késedelmes, meghiusult, hibas vagy hianyos teljesitése
a Tervezd szerzddéses kotelezettségei teljesitését hatraltatja, azt
lehetetlenné vagy a Tervezd szdmara 1ényegesen hétranyosabba teszi.
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A Tervez6 teljes korh feleldssége aloli, a Szerzodés jelen II1. 2.-es pontja el6zd
F) alpontja szerinti mentesiilés hatalya kizdrdlag a Tervezd azon
szerz8désszegéseire terjed ki, amelyek tekintetében a Szerzédés jelen III. 2.-es
pontja el6z6 F) alpontjaban foglalt egyiittes feltételek teljesiilését a Tervezd
hitelt érdemiben bizonyitja a Megrendeld részére, és csak abban a mértékben,
ahogy a Tervezd nem szerzddésszerli teljesitését a Szerz6dés jelen III. 2.-es
pontja el6z6 F) alpontja szerinti koriilmények ténylegesen okoztak.

A Felek abban is megallapodnak, hogy a Szerz6dés jelen III. 2.-es pontja el6z6
F) alpontja szerinti mentesiilési koriilmények hatilya ald tartozo Teljesitési
Szakaszokra vonatkozé teljesitési hataridok kapcsan (és a Szerzddés szerinti
hatralevd teljesitési hataridék kapcsan is, amennyiben ezekre a
meghosszabbodas kozvetlen hatdst gyakorol) a Kijelolt szervezet és/vagy a
Tervellenér késedelmének a Tervezd altal igazolt, a Tervezd teljesitésére
hatassal levd id6tartama figyelmen kiviil marad, ez az iddtartam nem tekinthetd
teljesitési keésedelemnek. A  Szerzoédésben datumszerien meghatirozott
teljesitési hataridék csak szerzédésmoddositassal, a Kbt. 141.§-a rendelkezései
szerint médosithatdk.

Tervezd a Kijelolt szervezet és/vagy a Tervellenér késedelmes, meghitsult,
illetve hibas vagy hidnyos egyiittmiikddésére hivatkozissal nem jogosult a
Megrendelével szemben - barmilyen jogcimen - tobbletkdltségeket vagy egyéb
igényt érvényesiteni, a Szerzodés teljesitésére irdnyadé hataridéknek a
Szerz6dés jelen III. 2.-es pontja el6z6 H) alpontja szerinti meghosszabbodaséara
vonatkoz6 igény elbterjesztése lehetdségén tulmenden (azon kiviil).

Megrendeld kotelezettséget vallal, hogy a Tervezonek a Szerz6dés jelen III. 2.-
es pontja eléz6 E) alpontja szerinti értesitésének kézhezvételét kovetden
haladéktalanul utasitja az érintett Kijel6lt szervezetet és/vagy a Tervellendrt a
Tervezdvel torténé szerzddésszerli egylittmiikodésre, feltéve, hogy ezt a
Megrendeldé és az érintett Kijelolt szervezet és/vagy a Tervellendr kozott
hatalyban levd jogviszony (kiilén szerz6dés) lehet6vé teszi.

A Szerz6dés jelen III. 2.-es pontja el6z6 1) alpontjdban foglaltak nem
akadélyozzak, hogy a Tervezd a Kijelolt szervezettel és/vagy a Tervellendrrel
szemben kovetelést érvényesitsen, amennyiben a TervezOnek a Szerzddés
szerinti szerzodésszegése (a Tervez6 megitélése szerint) a Kijelolt szervezet
és/vagy a Tervellendr szerz6désszegésén alapul. Tervezd és a Kijelolt szervezet
és/vagy a Tervellendr kozott e tekintetben felmeriilé esetleges jogvita a
Szerzédés teljesitését nem befolyésolja, a Szerzédés teljesitéséért a Megrendeld
irinyaban a Tervezd feleldssége a jogvitatdl (és annak eredményétdl)
fuggetleniil valtozatlan.

III.3. A TERVEZO EGYUTTMUKODESE A VASUTTARSASAGGAL

(PALYAMUKODTETOVEL), £S A TERVEZO FELELOSSEGE A
VASUTTARSASAGGAL (PALYAMUKODTETOVEL) TORTENO
EGYUTTMUKODES SORAN

30




engedélyezési terv, kiviteli terv és kapesolddd tenderdokumentacio elkészitésére
IKOP-3.1.0-15-2019-00019

SZ éc HENYI @ Tervezési szerzédés a HS HEV vonal korszeriisitése

A) Tervezd tudomasul veszi, hogy a Szerzodés teljesitésével érintett tervezési
teriilet egyben miik6d6 vasuti tlizemi teriilet, amelyen a Pdalyamiikédtetd
szerz6déses kotelezettségei alapjan  szolgaltatdsokat nyhjt Harmadik
Személyeknek. A Tervezd a szerz6déses kotelezettségei teljesitése soran
mindazon feladatokat, amik a tervezési teriiletet érintik és a tervezési teriileten
végzenddk (mérések, geotechnika, mintavételek, geodézia stb.) a
Palyamiikodtetd tevékenysége, a vasutiizemi tevékenység zavarasa nélkiil
kateles teljesiteni, teljesitése a vasttiizemi tevékenységet nem zavarhatja és nem
akadalyozhatja. A Tervezd kételes a Palyamiik6dtetét elbzetesen, irdsban
értesiteni minden tevékenységérdl, amit a Tervezd a Szerzddés teljesitésével
érintett tervezési teriilet egyben miikodd vasiti tizemi teriileten kivan végezni,
¢és koteles beszerezni a Palyamiikddtet6tdl az adott tevékenység elvégzéséhez
sziikséges engedélyeket és hozzajarulasokat.

B) A Tervezd a Szerzodés teljesitésével érintett tervezési teriileten végzett
tevékenységek kapcsan a Szerzddés jelen III. 3.-as pontja el6z6 A) pontja
szerinti engedélyeket és hozzajarulasokat olyan idében kételes beszerezni, hogy
a Szerz6dés teljesitési hatarideje és litemezése tarthatéd legyen. Ennek a Tervezé
teljesitésére vonatkozo jogkdvetkezményei kapcesan a Szerz6dés jelen III. 3.-as
pontja alabbi F) és G) alpontjaiban szereplé rendelkezések az iranyaddak.

C) A Tervez6 a Szerzddés teljesitésével érintett tervezési teriileten végzett
tevékenységek kapceséan koteles fokozott figyelemmel és koriiltekintéssel eljarni,
figyelembe véve azt, hogy a Szerzddés teljesitésével érintett tervezési teriilet
miik6d6 vasiti tizem, ami veszélyes lizemnek mindsiil. Ennek okan a Tervezd
koteles arra, hogy a mikédd vasati lizem teriiletén végzett tevékenységekre
vonatkozd biztonsagi szabalyokat megismerje, és megismertesse — oktatés
form4jdban - mindazon természetes személyekkel (a Tervezé vagy
Alvallalkoz6i alkalmazottaival, egyéb kozremiikédoivel), aki a Szerzodés
teljesitésével  Osszefiiggd, mikodé  vasttiizemi  teriileten  végzett
tevékenységeket ténylegesen végezni fogjak. Koteles egyben sajat koltségén a
megfeleld lathatosagi- és védofelszereléseket is biztositani ezen személyek
szamara.

D) Tervezd felelés a Szerz6dés teljesitése soran a Palyamikodtetovel valo
kapcsolattartdsért és egyiittmiik6désért, ideértve a Palyamiikddtetének a
Szerz0dés teljesitéséhez sziikséges engedélyei, nyilatkozatai beszerzését.
Amennyiben ezek biztositasaval kapcsolatos koltségek vagy dijak meriilnek fel,
ennek finanszirozadsa a Tervez$ feladata, amire a Tervezési Dij fedezetet
biztosit.

E) A Tervez6 nem felelés a Palyamiikddtetd tevékenységébsl eredben a
Megrendelénél vagy harmadik személyeknél felmeriilt karokért, kivéve, ha a
karok felmeriilése - akar részben - a Tervezd érdekkorében bekovetkezett
cselekedet vagy mulasztds miatt kdovetkezett be, ideértve a Szerz6dés nem
megfelel6 (nem szerzddésszeril) teljesitését is, mely esetben a Tervezd a karért a
kozrehatasa mértékéig felel.
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Amennyiben a Tervezd megitélése szerint a Palyamiikodtetd tevékenysége a
Szerzddés szerinti teljesitését akadalyozza vagy veszélyezteti, Ugy kételes errél
Megrendel6t a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 8
(nyolc) napon beliil tajékoztatni. Tervezd felelés a tajékoztatds elmulasztisa
vagy késedelme miatt felmeriilt valamennyi karért. A Tervez6 azonban
tudomasul veszi, hogy a Palyamikodteté nem vallalt szerzédésben
kotelezettséget a Megrendeld felé annak érdekében, hogy a Szerzédés szerinti
tervezési feladatok teljesitését elGsegitse, vagy abban kozremiikodjon, ezért a
Megrendeld ilyen egyiittmiksédést a Palyamiikodtet6té)l nem tud
kikényszeriteni. A Palyamiikodteté a Szerzbdés teljesitése soran és azzal
kapcsolatban a rd iranyad6 jogszabélyok, €s jelen Tervezési Szerz6dés V. 2.
pontjaban a Megrendeldre vonatkozd hatarid6k szerint jéar el, és mikodik egyiitt
a Tervezbvel. A Tervezd ennek tudatdban adott ajanlatot a Szerz6dés
megk6tését megalapozé Kozbeszerzési Eljarasban, és ennek tudataban kotdtte
meg a Szerzddést és vallalta a Szerzddés szerinti kotelezettségeket (ideértve
kiilondsen, de nem kizarolagosan a teljesitési hataridok betartasat). A fentieknek
megfelelden a Tervezd a jogszabalyok és jelen Tervezési Szerzodés V. 2.
pontjaban a Megrendel6re vonatkozé hatiridék figyelembe vétele mellett
koteles a Szerzddés jelen III. 3.-as pontja el6zd B) pontja szerinti engedélyek és
hozzéjarulasok beszerzése érdekében eljarni. Amennyiben a Palyamiikddtetd az
eljarasa soran a jogszabalyok, és a jelen Tervezési Szerz6dés V. 2. pontjaban a
Megrendelére  vonatkozé szabalyok betartdsdval jar el, a Tervez6 a
Palyamiilkodtetbnek a Szerz6dés teljesitését akadalyoz6 tevékenységére
megalapozottan nem hivatkozhat.

Amennyiben a Tervezd a Szerz6dést nem szerzbdésszerden teljesiti,
ugyanakkor a Tervezd nem szerzédésszerl teljesitése a Palyamiikddtetd nem
jogszabalyszertl, vagy a Palyamiikddtetére iranyadd szabéalyok be nem tartisan
alapul (azzal kozvetlen ok-okozati Osszefiggésben kovetkezik be), ugy a
Tervez6 mentesiil a szerzodésszegésbol eredd felelssége alol, pontosan abban a
mértékben, amilyen mértékben a Tervezé nem szerzOdésszerii teljesitése a
Palyamiikddtetd nem jogszabalyszeri, nem szabdlyszerii eljarasira vezethetd
vissza. A Tervezének az el6z6 mondatban hivatkozott mentesiilése
elofeltételeként a Tervezd koteles hitelt érdemlden bizonyitani a Megrendeld
részére az alabbi feltételek egylittes teljestilését:

(i)a Tervezd a SzerzO6dés szerinti kotelezettségei teljesitése és a
Palyamiikodtetdvel vald egyiittmiikGdése sordn szerzOdésszeriien jart el,
ahogy az a Tervez6t6l az adott helyzetben elvarhaté volt;

(ii) a Palyamiik6dtet6 a ra iranyadé jogszabélyokban, vagy jelen Tervezési
Szerz6dés V. 2. pontjaban a Megrendelére vonatkoz6é hataridt
(engedélyezési, tudomasulvételi stb. hataridok) elmulasztotta;

(iii) a Tervezd haladéktalanul, de legkés6bb a tudomésszerzést kovetd 8
(nyolc) napon beliil irdsban értesiti a Megrendel6t arrél, hogy a Tervezd
Szerz6dés szerinti kotelezettségei szerz6désszeri teljesitéséhez sziikséges, a
Palyamiikodtetét terheld meghatarozott kotelezettségek teljesitése a
Palyamiikodtetére iranyadé jogszabalyokban, vasutiizemi szabéalyokban
meghatarozottakhoz képest késedelmes, meghitsult, illetve hibas vagy
hianyos;
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(iv) a Palyamiikodtetd késedelmes, meghitsult, hibas vagy hianyos
teljesitése a Tervezd szerz6déses kotelezettségei teljesitésével kdzvetlen ok-
okozati Osszefliggésben all, és ezen koOzvetlen ok-okozati Osszefliggés
eredményeképpen a Palyamiikddteté késedelmes, meghitsult, hibas vagy
hidnyos teljesitése a Tervezd szerzodéses kotelezettségei teljesitését
hatraltatja, azt Iehetetlenné vagy a Tervezd szidmara lényegesen
hatranyosabba teszi.

H) Tervezd teljes korti felelGssége aloli, a Szerz6dés jelen III. 3.-as pontja el6zd G)
alpontja szerinti mentesiilés hatalya kizardlag a Tervezé azon
szerzodésszegéseire terjed ki, amelyek tekintetében a Szerz6dés jelen III. 2.-es
pontja eldzd G) alpontjadban foglalt egyiittes feltételek teljesiilését a Tervezod
hitelt érdemléen bizonyitja a Megrendel6 részére, és csak abban a mértékben,
ahogy a Tervezd nem szerzodésszerii teljesitését a Szerz6dés jelen III. 3.-as

"o

pontja el6z6 G) alpontja szerinti kériillmények ténylegesen okoztak.

I) A Felek abban is megallapodnak, hogy a Szerz6dés jelen IIL. 3.-as pontja el6z6
G) alpontja szerinti mentesiilési koriilmények hatdlya ala tartozd Teljesitési
Szakaszokra vonatkozd teljesitési hataridok kapcsan (és a Szerz6dés szerinti
hatralevé teljesitési hatdriddk kapcsan is, amennyiben ezekre a
meghosszabbodés kozvetlen hatast gyakorol) a Palyamiikodtetd altal okozott
késedelemnek a Tervezd altal igazolt, a Tervezé teljesitésére hatassal levod
idoétartama nem tekintendd a Tervezd szerzodésszegésének, ez esetben a Felek a
teljesitési hataridék sziikséges modositasait a Kbt. 141.§-a szerint, kiilon
szerz6désmodositassal rendezik.

J)  Tervezd a Palyamiikodtetd késedelmes, meghiusult, illetve hibas vagy hianyos
egylittmilk6désére hivatkozassal nem jogosult a Megrendelével szemben —
barmilyen jogcimen — tobbletkdltségeket vagy egyéb igényt érvényesiteni, a
Szerz6des teljesitésére iranyadd hataridoknek a Szerzédés jelen III. 3.-as pontja
el6z6 I) alpontja szerinti meghosszabbodasara vonatkozo igény el6terjesztése
lehetdségén tilmenden (azon kiviil).

K) A Szerzédés jelen III. 3.-as pontja eléz6 J) alpontjdban foglaltak nem
akadalyozzdk, hogy a Tervezé a Palyamikodtetével szemben kovetelést
érvényesitsen, amennyiben a TervezOnek a Szerz6dés szerinti szerz6désszegése
(a Tervezd megitélése szerint) a Palyami{ikodteté altal elkdvetett
jogszabalysértésen, vagy vasutiizemi szabalysértésen alapul. Tervezd és a
Pélyamiikédtetd kozott e tekintetben felmeriilé esetleges jogvita a Szerzddés
teljesitését nem befolyasolja, a Szerzddés teljesitéséért a Megrendel6 iranyaban
a Tervezd felelossége a jogvitatol (é€s annak eredményétol) fiiggetleniil
valtozatlan.

L) A Szerz6dés hatidlyba lépésekor a Vasuttarsasag személye azonos a
Pélyamikoédtetovel, ezért a Szerzddés jelen III. 3.-as pontja rendelkezéseinek
értelmezése soran a ,,Palyamiikédteté” hivatkozas alatt értelemszerlien a
Vasuttarsasag is értendd (a kettd ugyanazon személy). Amennyiben a Szerz6dés
hatalya alatt a Vastttarsasag személye elkiiloniil a Palyamiikddtet6tdl, agy a
Szerz6dés jelen II1. 3.-as pontja szerinti ktelezettségek a Tervezot kiilon-kiilon
terhelik mind a Vasuttarsasag, mind pedig a Palyamiik6dteto felé.
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, IV. RESZ . ,
TELJESITESI HATARIDOK ES TELJESITESI UTEMEZES

IV. 1. TELJESITESI RESZHATARIDOK

A) A Tervezd a Szerz6désben meghatarozott tervezési szolgaltatasokat
Megrendel6 részére az alabbi fobb Teljesitési Szakaszokban végzi:
o HATARIDO
SZAKASZ 1épésétél szamitva)
180.
Teljesitési M Megalal?ozo végleges szalliths (sz4znyolcvanadik)
szakasz munkarészek nap
végleges  szallitas,
h 4 I 4 r 4 .
IL. Teljesitési n : ,at(?sag altal| 300. (haromszazadik)
F Feltétfiizetek jévéhagyott nap
szakasz
(Tervezoi
kozremiikodés)
. Batthyany tér —
LG I i pqy | Kaszésdils (bez) |birdlatra torténd 300. (héromszazadik)
szakasz szakasz benytijtasa nap
engedélyezési terv
tervek javitasa,
iizemeltet6i és
e Batthyany tér — megrendel6i
A T::;]esuem B12 Kaszasdil6 (bez.) |jovahagyéssal, 390. (hdromszaz-
Bza%d52 szakasz valamint tanusitdssal | kilencvenedik) nap
engedélyezési terv | rendelkez6en
hatdsag felé térténd
benyujtasa
ol e T Batthyany tér —
V: TZIIJ:S“"SI B3 | Kaszasdild (bez) | engedélyek 450, (négysziz-
itz szakasz megszerzése otvenedik) nap
engedélyezési terv
Batthyany tér —
VL. Teljesitési Kaszasdiil6 (bez.) 480. (négyszéz-
szakasz | Bl4 |szakasz kiviteli biralati széllitas - \neBy.
. nyolcvanadik) nap
tervek és
tenderdokumentacié
Batthyany tér — tervek javitasa
VII. Teljesitési Kaszasdiils (bez.) tizemeltetdi és . g
S 540. (6tszaz-
szakasz B15 | szakasz kiviteli megrendel6i Tk
tervek és észrevételek alapjan, gyv P
tenderdokumentacid | végleges szallitds
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VIIL Teljesitési Békasmegyer (bez)) | 360.
o K1 |~ Szentendre biralatra torténd o et i)
Szanz szakasz benytjtasa
, . nap
engedélyezési terv
tervek javitéasa,
végleges
Tk iizemeltet6i és
IX. Teljesitési Begismraisn o) megrendeloi 450.
— Szentendre P 1 A :
szakasz K2 S jovahagyassal, (négyszazotvenedik)
o e T valamint tanusitassal nap
geaely rendelkezden
hatosag felé torténd
benytjtasa
B I8 Békasmegyer (bez.)
s T(;lljceSlteSI K3 |- Szentendre engedélyek 510. (6tszaztizedik)
Szaxasz szakasz megszerzése nap
engedélyezési terv
Békasmegyer (bez.)
XI. Teljesitési — Szentendre N :
szakasz  |KA |srakaszkiviteli |birdlati széllitas | /20 (notszazhuszadil)
tervek és P
tenderdokumentacid
Békasmegyer (bez.) |tervek javitasa
XII. Teljesitési — Szentendre lizemeltetdi és 780.
szakasz K5 |szakasz kiviteli megrendeloi (hétszaznyolcvanadik)
tervek és észrevételek alapjan, nap
tenderdokumentacio | végleges szallitas
Megrendeloi dontés az olicu')s tetelek’rol RMT (,,C” tervezeési legkésébb 300. napon
szerz6dés) keretében
TELJESITESI HATARIDO
SZAKASZ, FELADAT (megrendeldi
dontéstol szaimitva)
e s Kaszasdiilo (kiz.) —
o Tihes‘te‘“ pyy |Békésmegyer (kiz) |birdlatra torténs 240. (kétszéz-
SEELASE szakasz benytjtasa negyvenedik) nap
engedélyezési terv
tervek javitésa,
izemeltetdi és
e Kaszasdiild (kiz.) — | megrendeloi
2E Tilj EEHES! B22 Békasmegyer (kiz.) |jovahagyéssal, 330. (haromszaz-
Szakasz szakasz valamint tanusitassal | harmincadik) nap
engedélyezésiterv | rendelkezben
hatosag felé torténd
benytjtasa
T Kaszasdiil6 (kiz.) —
2V T:l? Selal B23 Békasmegyer (kiz.) |engedélyek 390. (haromszaz-
SECEASE szakasz megszerzése kilencvenedik) nap
engedélyezési terv
XVI. Teljesitési | B24 | Kaszasdiil6 (kiz.) — | birdlati szallitas 420. (négy-
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szakasz Békasmegyer (kiz.) szazhuszadik) nap
szakasz kiviteli
tervek és
tenderdokumentacié

XVIL Kaszasdild (kiz.) — | tervek javitisa

. g Békasmegyer (kiz.) | ilizemelteti és , .
Teljesitési | g5 | spakasz kiviteli megrendeldi 480. (négyszdz-
A grendelol . lcvanadik) nap

szakasz tervek és észrevételek alapjan, | OO

tenderdokumentacid | végleges szallitas
B) A Kaszasdild (kiz.) — Békasmegyer (kiz.) vonalszakaszt érintd, barmilyen

O

D)

E)

Iv.2.

A)

B)

Iv.3.

A)

vonali jellegli tervezési feladat, amely 6nmagukban kiilén nem tervezhetd
(forgalmi szimulacid, dramellatas tervezése, stb.) — azaz nem az opcid része
(B21-B25) — az a B11-B15 mérfoldkovekhez igazodoan készitendd el.

A fentiek szerinti Osszes Teljesitési Szakaszra meghatarozott teljesitési
részhatarid6 késedelmi kotbérterhes részhataridének mindsiil.

A fentiek szerinti Osszes Teljesitési Szakaszra meghatarozott teljesitési
részhataridé teljesitettnek (megtartottnak) a Szerz6dés alabbi V. 3.-as pontja
szerint meghatarozott teljesitési idopontban tekintheto.

A Tervezd hataridében torténd teljesitése — mind a Szerzédés jelen IV. 1.-es
pontja szerinti Osszes Teljesitési Szakasz tekintetében, mind pedig a Szerzédés
alabbi IV. 2.-es pontja szerinti teljesitési véghataridére nézve — kiemelkedd
fontossagi megrendel6i érdek, tekintettel arra, hogy a Szerz6dés alapjan
elkészitett Tervdokumentacié képezi az alapjat a Projekt tovabbi
megvalositasanak, igy kiilonésen, de nem kizardlagosan a Projektre (annak
megépitésére) vonatkozd Eurdpai Unids tdmogatasi kérelmek benytjtasanak,
és a Projekt kivitelezésére iranyuld tovabbi beszerzések elOkészitésének és
lebonyolitasanak.

A TELJESITESI VEGHATARIDO

A Ptk. 6:140 § (1) bekezdése szerinti teljesitési véghataridd, azaz az 6sszes
Teljesitési Szakasz szerzOdésszerl teljesitésének véghatarideje: a Szerzédés
hatélyba 1épését kovetd 780. (hétszaznyolcvanadik) nap.

A Szerz6dés jelen TV. 2.-es pontja €l6z6 A) alpontja szerinti teljesitési
véghataridé szamitasaba beleértendd a Tervdokumentaciok Megrendel6 altali
véleményezésének €s az §sszes engedélyezési eljardsnak az id6tartama.

ELOTELJESITES

A Tervezd a SzerzOdésben meghatarozott feladatait — barmely Teljesitési
Szakaszban — jogosult az adott Teljesitési Szakaszra meghatarozott hataridok
elott is teljesiteni.
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Tekintettel azonban arra, hogy a Megrendel6 nem minden esetben képes az
eloteljesités atadas-atvételével kapcsolatos megrendel6i kotelezettségek
teljesitéséhez sziikséges erbforrasok biztositasara, a Tervezd az eldteljesitésrol
minden esetben koteles — az el6teljesités tervezett idépontjat legaldbb 5 (6t)
munkanappal megel6zéen — irdsban tajékoztatni a Megrendelét az
elételjesitési szdndékrol, és az eldteljesitéshez a Megrendelé hozzajarulasat
kémi. A Tervezd az elbteljesitésre kizdrolag a Megrendeld eldzetes irasbeli
hozzéjarulasa alapjan jogosult.

AKADALYOZTATAS, ES  AZ AKADALYOZTATAS
KOVETKEZMENYEINEK KEZELESE

A Tervezd koteles a Megrendel6t a tudomasszerzést kévetéen haladéktalanul,
de legkésébb 8 (nyolc) napon beliil irdsban értesiteni (az akadalykozlésrol
sz016 értesitést a Tervezdnek a Szerzédésben meghatarozott kapcsolattartoja
kildi ki irdsban, a Megrendelonek a SzerzOdésben meghatarozott
kapcsolattartéja részére) amennyiben a Szerzddés teljesitésének barmely
idépontjaban, vagy barmely Teljesitési Szakasz teljesitése soran barmely
elorelathaté probléma vagy késedelem vérhat6, kiilonds tekintettel az olyan
probléma és késedelmek kapcsan, amelyek bekdvetkezése a Szerzodés el6zo
IV. 1l.-es pontjadban meghatarozott barmely Teljesitési Szakaszra vonatkozo
hatarid6k betartasat veszélyezteti.

A Szerz6dés jelen IV. 4.-es pontjaban rogzitett értesités mindsiil a Tervezd
részérél akadalykozlésnek. Az akadélykozlésrél szold értesitést minden
esetben a Tervezd részérdl a Szerzddésben meghatirozott Kapcsolattartd
személy (a Szerzédés 1. 6.-os pontja szerinti nyertes kdzos ajanlatiétel esetén a
konzorciumvezet6é Kapcsolattartoja) kételes a Megrendeld
Kapcsolattartéjanak irdsban megkiildeni. Az akadalyk6zlésre vonatkozd, a
Szerz6dés jelen IV. 4.-es pontja el6z6 A) alpontjaban rogzitett akadalykozlési
hatarid6 elmulasztasa jogveszt6 jellegli a Tervezd részEr6l, vagyis amennyiben
a Tervez6 az akadalykozlési hatarid6t elmulasztja, a (megalapozott)
akadalykoézlés kapcsan érvényesithetd, a Szerzddés jelen IV. 4.-es pontja
szerinti jogkGvetkezmények érvényesitése az adott akadalyozd tényezd
kapcsan kizart. Ez azonban nem zarja ki azt, hogy a tervez6 az elmulasztott
akadalykozlést megalapozé akadalyoztatdsi koriilményt6l fiiggetlen, mads
akadalyoztatasi koriilmény kapcsan — a Szerz6dés jelen IV. 4.-es pontja
szerinti eljarasi rend betartdsdval — a Szerz6dés jelen IV. 4.-es pontja szerinti
jogkovetkezmények érvényesitésére vonatkozo ijabb igényt terjesszen eld.

Az akadalykoézlésben a bejelentést alatdmaszté dokumentumokat is egyidejii
csatolni kell, és meg kell jelolni az akadalyoztatds fennallasdnak véarhatod
idotartamat. A Megrendeld fenntartja a jogot, hogy az akadalykozlésrdl sz6lo
értesités kézhezvétele utan a Tervezo6tol tovabbi, az akadalyoztatas fennallasat,
vagy az akadalyoztatas korlilményei alatAmasztasat szolgal6 tovabbi adatokat,
informacidkat, vagy dokumentumokat kérjen. Errdl a Megrendeld irasban
tajékoztatja a Tervezdt, megjelolve egyben a kért tovabbi informacidk,
dokumentumok benyujtasara vonatkozd €szszerl (pot)hataridot is.
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D) A teljesités hataridejét — barmely, a Szerzodés el6z6 IV. 1.-es pontja szerinti
Teljesitési Szakaszra nézve — kizarolag olyan, a Megrendel6 altal is elfogadott
objektiv és a Felek kell6 Kkoriiltekintése mellett elére nem lathatod
akadalyoztatas hosszabbithatja meg, mely koriilmény felmeriiléséért a Tervezd
nem felelds.

E) Az akadalyoztatasbol addd6, a Megrendelé altal is elfogadott mértéki
(id6tartami) hatarid6-hosszabbitds kapcsan a Felek a Kbt. 141.§-a szerinti
szerz6désmodositassal rendelkeznek. A hataridé-hosszabbitas & szabaly
szerint azon Teljesitési Szakaszra vonatkozd teljesitési részhataridére
vonatkozik, amely Teljesitési Szakasz hataridében torténé teljesitését az adott
akadalyoztatasi korilmény érinti. Amennyiben azonban a teljesitési
folyamatok egymasra épiilése (Osszefiiggései) alapjan egy adott Teljesitési
Szakasz teljesitési részhatarideje meghosszabbitisa szilikségszerlien hatést
gyakorol a tobbi (utana kovetkezd) egy vagy tobb Teljesitési Szakasz
teljesitési hataridejére is, Ggy a Felek a hatarid6-hosszabbitas soran ezeket is
rogzitik, és a tovdbbi (egy vagy tobb) Teljesitési Szakasz teljesitési
részhataridéit is modosithatjak.

IVS A KC:)ZBE’SZERZESI MUSZAKI LE,iRASBAN SZEREPLO OPCIOK
LEHIVASARA VONATKOZO SZABALYOK

A) A Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban nevesitett tervezdi feladatok kdrében
opcios jelleggel teljesitendd feladatok (a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras 3.4.3.
pontja szerinti, a Kaszasd(il6 — Békasmegyer kozotti vonalszakaszra esé
megallohelyek tervezési feladata, ami Gsszességében 3 (harom) megallohelyet
takar) is feltiintetésre keriiltek. Az el6z6 mondatban hivatkozott tervezoi
feladatokat a Kozbeszerzési Miszaki Leiras hivatkozott 3.4.3. pontja az
,,opci6” kifejezéssel egyértelmilen megjelsli, egyben elkiiloniti a Szerzodés
alapjan teljesitendd egyéb tervezoi feladatoktol. A Szerzddés jelen pontja a
Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 3.4.3. pontjaban egyértelmiien, és egyben
opcios tételekként megjelolt tervezoi feladatok igénybe vételére vonatkozik. A
Szerz6dés jelen IV.5 pontja a Kdzbeszerzési Miiszaki Leiras 3.4.3. pontjaban
hivatkozott tervez6i feladatokat a tovabbiakban az ,,opcio” kifejezéssel
hivatkozza meg, ennek megfeleléen az ,opcidé” kifejezés alatt csak é&s
kizérolag a Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 3.4.3. pontjaban hivatkozott
Osszesen 3 (harom) megallohelyre (azok barmelyikére, vagy mindegyikére)
vonatkozo tervez6i feladatok értenddk.

B) A Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban opcios tételekként megjelslt tervezoi
szolgaltatasok teljesitését a Megrendeld a Szerzddés hatalyba 1épésével nem
rendeli meg a Tervez6tol, €s nem is vallal kotelezettséget arra, hogy ezeket
(ezek barmelyikét, vagy mindegyikét) a Szerzodés hatélya alatt a Tervezotol
meg fogja rendelni.

O A Tervez6 a fentiek ismeretében, azok tudomasul vétele mellett tett ajanlatot a
Szerz6dés megkotését megalapozd Kozbeszerzési Eljarasban. Ennek
megfeleléen a Tervezd a Szerz6dés alairdsaval kijelenti, ¢és erre
visszavonhatatlanul kotelezi magat, hogy amennyiben a Ko&zbeszerzési
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Miiszaki Leirasban opcids tételként megjel6lt tervezbi szolgaltatasok
barmelyike, vagy mindegyike lehivasara (az opcids tételeknek a Tervezd altali
teljesitése megrendelésére) a Megrendeld részér6l a Szerz6dés hatalya alatt
nem keriil sor, ugy az ilyen médon elmaradt tervezdi szolgaltatasok kapcsén a
Tervez6 a Megrendelével szemben sem elmaradt bevétel, sem elmaradt
haszon, sem egyéb jogcimen kifizetést nem kovetelhet, és természetesen a
nem teljesitett opcids tétel dijanak megtéritésére sem tarthat igényt.

A Szerz8dés hatdlya alatt a Megrendeld onélldan, a sajat belatasa alapjan
hataroz arrdl, hogy az opcids tételeket (azok barmelyikét, vagy mindegyikét) a
Tervezotol lehivja-e, vagy az opcids tételek barmelyike, vagy akar mindegyike
lehivasatol eltekint. A Megrendel6 ezen dontését nem kételes indokolni.

Az opcios tételek darabolasa:

Az opcids tételek a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras 3.4.3. pontjaban hivatkozott
vonalszakasz 3 (h4rom) megéllohelyének tervezési feladatait takarjdk. A
Kozbeszerzési Miiszaki Leiras 3.4.3. pontja az opcios tételeket egy adott
vonalszakasz tobb megallohelyére — nevezetesen a Kaszasdiil6 — Békasmegyer
koz6tti vonalszakaszra esé Osszes megallohelyekre — vonatkozd tervezdi
feladatként definidlja. Mivel pedig az opcids tételek tGbb (6sszesen harom)
megallohely tervezésére terjednek ki, a miiszaki lehetéség megvan arra, hogy
az opcios tételeken belil az egyes megéllohelyek tervezérése iranyuld
szolgaltatasokat a Megrendeld kiilon-kiilon hivja le. Ennek megfeleléen a
Megrendelé maga dont arrdl, hogy — amennyiben a Megrendel6 az opciot le
kivanja hivni - a hivatkozott 3 (hirom) megallohely tervezésére iranyuld
opcidt egyben, vagy akér a Megrendel6 altal egyoldalian meghatarozott egy
vagy tobb megallohelyre kiilon-kiilon hivja le.

Az opcios tételek lehivdsa (lehivdsi hatdrids, lehivdsi alkalmak és
eljarasrend):

(1) A Kozbeszerzési Miszaki Leirds 3.6. pontjdban szereplé tablazat
tartalmazza a tervezdi feladatok teljesitési hataridejét. Ez a tabldzat kiilén
sorban tartalmazza az opcids tételek lehivasara a Megrendel6 szamara nyitva
allé véghataridot. A Szerzddés hatalyba 1épését6l kezd6dben, a Kdzbeszerzési
Miiszaki Leiras 3.6. pontjaban szerepld tablazatban régzitett, az opcids tételek
lehivasara nyitva allé véghataridon beliil a Megrendelé barmikor hozhat
dontést arrdl, hogy a Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban szereplé egy vagy
tobb, €s barmelyik opcids tétel teljesitését a Tervezotdl lehivia.

(i1) A Megrendel6 nem koteles arra, hogy az opcids tételeket — amennyiben
azok lehivésardl dont — egyetlen lehivasi alkalommal hivja le, hanem az
opcios tételek lehivasdra a Szerz6dés hatdlyba Iépésétél kezd6do, a
Kozbeszerzési Miszaki Leirds 3.6. pontjaban szereplé tablazat szerinti, az
opcioés tételek lehivasidra nyitva &llo6 véghatdridd kozotti idéablakban
barmilyen, a Megrendeld altal meghatdrozott szamu, maximum azonban 3
(harom) elkiiloniilt lehivasi alkalommal (tekintettel arra, hogy maximalisan 3

40

o



engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolddo tenderdokumentacié elkészitésére
IKOP-3.1.0-15-2019-00019

SZ éc HENYI @ Tervezési szerz6dés a H5 HEV vonal korszeriisitése
(harom) megallohely tervezésére terjed ki az opcids lehivasi lehetdség)
hivhatja le az opcios tételeket.

(ili) Amennyiben a Megrendeld gy dont, hogy egy adott opcid-lehivasi
alkalom keretében egy vagy tobb (a Megrendel6 4ltal egyoldaltian
kivalasztott) opcios tétel teljesitését lehivja, ugy a lehivasrdl kételes irasban
értesiteni a Tervez6t (a Megrendelének a Szerzédésben megnevezett

Kapcsolattartoja altal a Tervezének a Szerz6désben megnevezett

Kapcsolattartdja részére kiildott elektronikus levélben), egyértelmiien

megnevezve az alabbiakat:

- a Kozbeszerzési Miszaki Leiras adott pontjira hivatkozassal a
Megrendel6nek az opcids tétel lehivasara vonatkozd dontését;

- az opcidés tételek (a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras 3.4.3. pontjaban
hivatkozott vonalszakasz 3 (harom) megallohelye) koziil azokat az egy
vagy tobb megallokat, amire vonatkozdan a Megrendeld az opcids tervezdi
szolgaltatasok teljesitését lehivja.

(iv) A Tervez6 koteles irasban (a Tervezonek a Szerzédésben megnevezett
Kapcsolattartéja altal a Megrendelének a Szerzédésben megnevezett
Kapcsolattartoja részére kiildott elektronikus levélben) a lehivast
egyértelmilien visszaigazolni, a lehivasi értesités kézhezvételétdl szamitott 2
(kettd) munkanapon beliil. A tervezd az opcidés tétel Ilehivasanak
visszautasitisara nem jogosult, hanem koteles az opcids tételként
meghatarozott tervez0i szolgaltatdsokat az opcidé Iehivasa esetén a
Szerz6désben szerepld feltételeknek megfelel6en teljesiteni.

G) Az opcios tételek teljesitésének hatdrideje meghatdirozdasa, a teljesitési
kesedelem jogkovetkezményei:

(1) Az opcios tételek teljesitésének hataridejét a Kézbeszerzési Miiszaki Leiras
3.6. pontjaban szerepld tablazat egyértelmlien meghatarozza. Az opcids tételek
teljesitési hataridejét — tekintettel arra, hogy azok lehivasa ¢és Iehivasi
iddpontja a Szerz6dés hatalyba lépésekor nem ismert — nem datum szerinti
hatdridoként, hanem relativ (id6tartamként meghatarozott) teljesitési
hataridoként rogziti a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras. A Szerz6dés jelen IV.5.
pontja el6z6 F) alpontja szerint lehivott opcids tételek teljesitési hatarideje
kezdé idSpontjanak a Megrendelonek az adott opcids tételre vonatkozo
lehivasdnak Tervez6 altali kézhezvétele (tehat kifejezetten nem a lehivas
visszaigazolasa, hanem maga a lehivas id6pontja) szamit. Ett6l az id6ponttol
kezdoédik az adott (lehivott) opcids tétel teljesitésére nyitva allo teljesitési
hataridé (amennyiben a teljesitési hataridé utols6 napja munkasziineti napra
esik, a teljesitési hataridd a soron koOvetkez6 munkanap végéig
meghosszabbodik).

(it) Amennyiben az adott opcids tétel fentiek szerint szamitott teljesitési
hataridejét a Tervezd elmulasztja, ennek jogkovetkezményei (késedelmi
kotbér, a késedelem egyéb jogkdvetkezményei) megegyeznek a SzerzOdés
szerinti egyéb tervezOi feladatok teljesitésének késedelme esetére iranyadéd
jogkovetkezmények szabalyaival.
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Az opcios téetelek ellenértéke:

A Szerzdés V1. fejezete az opcids tételek Tervezési Dijat meghatarozza és
feltiinteti a Tervezének a Szerz6dés megkdtését megalapozé Kozbeszerzési
Eljarasra tett Ajanlata alapjan. Az egyes opcids tételek lehivasa, és
szerz6désszerti teljesitése esetén a Megrendel6 az adott opcids tétel kapcsan a
Szerz6dés VI. fejezetében az adott opciods tétel kapesdn meghatirozott opcids
Tervezési Dijrészletet fizeti a Tervezének.

Az opcios tételek teljesitése:

Az opcios tételek teljesitésére, és a teljesités igazoldsdra ugyanazok a
szabalyok értelemszeriien az irinyadodak, mint amik a Szerz8dés szerinti egyéb
tervezOi szolgéltatdsokra vonatkoznak. A teljesités atadas-atvételét és
igazolasit a Megrendel6 nem megallohelyenként, hanem az opcids tételek
minden egyes lehivasi alkalma tekintetében kiilon-kiilon végzi el. Vagyis
amennyiben egy adott opcio-lehivasi alkalom a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras
3.4.3. pontjdban hivatkozott vonalszakasz 3 (harom) megallohelye koziil
tobbet is érint, ugy az adott tobb megallohelyre egyben bonyolitja le a
Megrendelé a Szerzédés szerinti atadas-atvételi eljarast, €s bocsatja ki
(szerzddésszeri teljesités esetén) a teljesitésigazolést.

Az opcios tételek szamlazasa és kifizetése:

Azt kovetden, hogy egy adott opcids tétel szerz0désszerli teljesitését igazolo
Teljesitésigazolast a Megrendeld az adott opcids tétel kapcsan — a Szerzodés
V. fejezete szerinti eljarasi szabalyok értelemszer(i alkalmazisa mellett —
kiadta, a Tervezd jogosulttd valik az adott opcidés tételre vonatkozd, a
Szerz6dés VI. fejezetében meghatirozott opcids Tervezési Dij szamlazasara.
Amennyiben egy adott opcié-lehivasi alkalom a Kozbeszerzési Miiszaki
Leiras 3.4.3. pontjaban hivatkozott vonalszakasz 3 (harom) megéllohelye
koziil tobbet is érint, Ggy az adott tobb megalidhelyre (a Szerzédés jelen IV.5
pontja el6z6 1) alpontja alapjan) egyben kiadott teljesitésigazolas alapjan a
teljesitésigazolason szerepldé megalléhelyekre vonatkozd, a Szerzédés VI.
fejezete szerinti opcids Tervezési Dijakat egyben szamlazza. A szdmlan fel
kell tlintetni az ,opci6” kifejezést, és azoknak az (egy vagy tobb)
megallohelyeknek a megnevezését, amik opcids Tervezési Dija az adott
szamlan szerepel. A Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolas ez esetben is
a szamla kotelezd mellékletét képezi. A szamla befogadasara, és annak a
Megrendel6 4ltali kifizetésére a Szerz6dés VI. fejezete rendelkezései
valtoztatas nélkiil iranyaddak.
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. . V.-RESZ o
A TELJESITESEK ELLENORZESE, ATADAS-ATVETELI ELJARASOK ES
A TELJESITES IDOPONTJA

V.1. A TEyJEsiTESEK ELLENORZESERE VONATKOZO ALTALANOS
SZABALYOK

A) Tervezd a Szerz6dés szerinti Tervdokumentaciokat a Szerzddés el6zd IV.
Része szerinti Teljesitési Szakaszok szerinti teljesitési iitemezésben, a
Szerz6dés el6z6 IV. Részében rogzitett, az egyes Teljesitési Szakaszokra
vonatkozo teljesitési hatarid6kben koteles a Megrendel6 részére leszallitani. A
Szerz6dés IV. Részében meghatarozott teljesitési hatariddk (részhataridok) az
adott Teljesitési Szakaszban a Tervez6 altal elkészitendé Tervdokumentaciok,
és egyéb eredménytermékek Megrendeld részére torténd leszallitdsdnak
legkésobbi hataridejét testesitik meg, a Megrendelé azonban a Szerzédés
el6z6 IV. 3.-as pontjaban foglaltak szerint eldteljesitést elfogad.

B) Tervezd a Szerz6dés alapjan egy adott Teljesitési Szakaszra vonatkozdan
szallitandoként el6irt Tervdokumentaciokat, egyéb eredménytermékeket csak
abban a teljesitési Szakaszban jogosult leszallitani, amely Teljesitési
Szakaszra nézve azok elkészitését és leszallitasat a Szerzodés eldirja.

()} Megrendel6t barmely Teljesitési Szakaszban megilleti az a jog, hogy az adott
Teljesitési Szakaszban késziild6 Tervdokumentaciokbol munkakézi példanyt
kérjen a tervezési folyamat, illetve az adott Teljesitési Szakaszban
benyujtandé Tervdokumentaciok elézetes attekintése és a Ptk. 6:127 §-ban
foglalt jogai gyakorlasa végett.

D) A Megrendel§ tajékoztatja a Tervezot, hogy Tervellenért kivan foglalkoztatni
a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggd mémoki és tervellendri feladatok
ellatdsa céljabdl, aki egyben ellitja az arszakérté mémdki feladatokat is. A
Megrendeld arrdl is tajékoztatja a Tervezdt, hogy Kijelolt szervezetet kivan
foglalkoztatni, a vastti rendszer koélcsonds atjarhatosagarol szolo 30/2010.
(XII. 23.) NFM rendelet szerinti Kijelolt szervezetet terhelé tanusitasi és
ellendrzési feladatok ellatdsa érdekében. A Tervezd vallalja, hogy valamennyi
Teljesitési Szakasz tekintetében a Tervdokumentaciok elkészitése sordn a
Megrendeld 4altal igy kijelolt Tervellendrrel és a Kijelolt szervezettel
egyittmlikodik, a Szerz6dés elozd III. Részében foglalt kovetelmények
szerint.

E) A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Tervellen6r és a Kijelolt szervezet minden
Teljesitési Szakaszban bekapcsolédik a Tervdokumentaciok Megrendeld altali
ellenérzésébe és atadas-atvételébe, attekinti a Tervezo altal az adott Teljesitési
Szakaszban elkészitett Osszes TervdokumenticiOkat, azokat észrevételezi,
megjegyzésekkel, javaslatokkal latja el. A Tervellenér észrevételeit a
Megrendel6 részére adja at, azokat az atadas-atvételi eljarassal Osszefliggd
tervvéleményezés soran a Megrendeld a sajat észrevételeként kommunikalja.
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V. 2. AZ ATADAS-ATVETELI ELJARASOK RESZLETES SZABALYAI

A) A Felek a Szerz6dés jelen V. 2.-es pontja szerint jarnak el a Szerz6dés szerinti
Osszes Teljesitési Szakaszra vonatkozo atadas-atvételi eljaras soran.

B) A Szerzddés jelen V. 2.-es pontja szerinti atadas-atvételi eljarast a Felek azt
kovetéen haladéktalanul megkezdik, hogy az adott Teljesitési Szakaszban a
Tervez6 a Megrendeld részére leszallitand6 valamennyi Tervdokumentaciot és
egy¢b eredményterméket — hianytalanul — leszallitotta.

(6] Leszallitdsnak mindsil az, ha a Tervez6 2 (kett6) nyomtatott papir alapu, és 2
(kettd) elektronikus példanyban, CD/DVD-n és a tervezoi szerverre feltdltve,
az adott Teljesitési Szakaszban a Megrendel6 részére leszallitand6 valamennyi
Tervdokumentaciot ¢és egyéb eredményterméket — hidnytalanul — a
Megrendeldnek atadta (birdlati tervszallitds). A biralati Tervdokumentaciok
atadas-atvételérdl a Felek jegyzokonyvet vesznek fel, feltiintetve abban a
leszallitas  id6pontjat, és az dtadott Tervdokumenticidk, egyéb
eredménytermékek jegyzEkét (tervjegyzéket).

D) A Tervdokumentaci6 Megrendeld részére torténd, elézéek szerinti biralati
tervszallitasat koveté 20 (husz) naptari napon belil Megrendeld koteles
irdsban értesiteni a Tervez6t a leszallitott Tervdokumentaciok elfogadasarol,
vagy amennyiben a Tervdokumenticié a Szerzédésben meghatarozott
feltételeknek nem felel meg, akkor az okok megjel6lésével a kijavitasi
igényeirdl irasban tdjékoztatni. Amennyiben a Megrendel6 a fenti hataridét
elmulasztja, a késedelem id6tartama nem tekinthetd a Tervezd késedelmének.

E) A Tervez6 koteles a Megrendel§ altal a Szerz6dés jelen V. 2.-es pontja el6z6
D) alpontja szerinti, vagy a Szerz6dés jelen V. 2.-es pontja alabbi F) alpontja
szerinti terv véleményezésben, vagy a Szerzddés jelen V. 2.-es pontja alabbi
G) alpontja szerinti tanusitasi folyamatban kért javitasokat 5 (6t) naptari napon
beliil targyalas keretében Megrendelével egyeztetni, és a Tervdokumentacién
a véleményezéstdl szamitott 15 (tizenGt) naptari napon beliil (amely
hataridébe tehdt a teljes egyértelmiiség kedvéért a targyalas is beszamit)
atvezetni, és elfogadasra ismételten a Megrendeld elé terjeszteni (a kijavitott
Tervdokumentaciok ismételt atadasara a Felek a Szerzodés jelen V. 2.-es
pontja el6z6 C) alpontja szerinti rendelkezéseket értelemszeriien
alkalmazzak).

F) A kijavitott Tervdokumentéciok ismételt dtadasatél szamitva a Megrendelének
15 (tizendt) napja van a kijavitott Tervdokumentaciok ellenGrzésére, és
elfogadasara vagy elutasitidsara. A Megrendelé barmely Tervdokumenticiot
ismételten is visszakiildhet kijavitdsra mindaddig, amig az a Szerz6dés
el6irasainak meg nem felel.

G) A kijavitott Tervdokumentacid elfogadédsat kovetden Tervezd kotelessége,

hogy a Tervdokumentéicié Kijelolt Szervezet altali tanusitasat mielébb
megkezdje. Tervezoének a birdlati Tervdokumentacié teljes kor(i javitasét
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kovetben a tandsitdst mihamarabb meg kell szerezni. A Kijeldlt Szervezetnek
30 nap 4ll rendelkezésre a tervek ellendrzésére és a tantisitas kiallitasara.

A Tervdokumentacioknak a Szerzédés jelen V. 2.-es pontja szerinti végleges
(a Megrendeld, és a Kijelolt szervezet altali) elfogadasat kovetéen a Tervezd
koteles elkésziteni a sajat koltségén a Tervdokumentacidkat annyi
elektronikus és papir alapi példanyban, és olyan formatumban (az adott
Teljesitési Szakasz atadas-atvételi eljarasiaban rogzitett, a Megrendeld és a
Kijelolt szervezet altal elfogadott végleges tartalomnak megfelelden), ami az
adott Teljesitési Szakaszban az érintett hatésagok, szakhatdésdgok és
kozmiiszolgaltatok szamara a sziikséges engedélyek és hozzajarulasok
megszerzéséhez, és az ezekhez kapcsolédd egyeztetések lefolytatdsdhoz
szitkséges.

A TELJESITES IDOPONTJA

Javitott, jovahagyott Tervdokumentacié szallitist megkoveteld Teljesitési
Szakasz esetében az adott Teljesitési Szakasz kapcsan a teljesités idépontjanak
az az idopont mindsiil, amikor a Megrendel$ a Szerz6dés el6z6 V. 2.-es pontja
D) vagy F) alpontja szerinti a Tervdokumentaciokat -elfogadja, és
engedélyezési terv esetében a Szerzodés elozdé V. 2.-es pontja G) alpontja
szerinti tanusitas kiallitisra keriil (amennyiben ezek a feltételek nem azonos
idépontban kovetkeznek be, ugy a teljesités idépontjanak az az idépont
szamit, amikor a fentickben felsorolt feltételek koziil az utolsdként
bekovetkezd feltétel bekovetkezik).

Biralati Tervdokumentacio szallitast megkovetel6 Teljesitési Szakasz esetében
az adott Teljesitési Szakasz kapcsan a teljesités idépontjanak az az idépont
mindsiil, amikor az adott Biralati Tervdokumentacié leszallitisra keriil a
Szerz6dés €l6z6 V. 2.-es pontja C) alpontja szerint.

A TELJESITES JOGKOVETKEZMENYEI

A Megrendeld a teljesités idOpontjatdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil
koteles az adott Teljesitési Szakaszra vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasara
(irasban), és koteles azt a Tervezoének atadni.

Azt kévetden, hogy a Megrendeld egy adott Teljesitési Szakaszra a teljesitési
igazolast kiallitotta, a Tervezd jogosult (egyben kételes) az adott Teljesitési
Szakaszra vonatkozé szdmlat a Szerzédésben foglalt rendelkezések
betartasaval kibocsatani, amennyiben az adott Teljesitési Szakaszhoz tartozik
Tervezési Dijrészlet.

A Tervdokumentaciok atvétele és elfogadasa (barmely €és minden Teljesitési
Szakaszban) nem mentesiti a Tervezot a tervezdi feleldsség és a kijavitasi,
kiegészitési kotelezettség, illetve az esetleges hibas teljesités miatti felelosség
(kellékszavatossag, jotallas) aldl.
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A TELJESITES UTAN BEKOVETKEZO, NEM A TERVEZO HIBAS
TELJESITESERE VISSZAVEZETHETO VALTOZTATASI IGENYEK
KEZELESE

Amennyiben a Tervdokumenticién valamely illetékes hatdsag olyan
modositast kér, mely azért sziikséges, hogy a Tervdokumentacio a jogszabalyi
rendelkezéseknek megfeleljen, ezen médositasra a Tervezé a Tervezési Dij
részeként, kiilon dij felszamitasa nélkiil koteles, a Szerz6dés el6z6 V. 2. pontja
E) alpontja rendelkezéseinek értelemszer( alkalmazasaval.

A hatdségok egyéb, a hatosagi egyeztetéseken megjeldlt modositasi javaslatait
a tervez6 oly modon koteles a Megrendel6 részére jovahagyasra tovabbitani,
hogy megjeloli, hogy mely tekintetben allnak &sszhangban a Kozbeszerzési
Miszaki Leiréassal, illetve mely tekintetben jelentenek ahhoz képest valtozast.
A Tervez6 kételes azt is megjel6lni, hogy mi a (lehetséges) kdvetkezménye a
hatésagi eljarasokban annak, ha a Megrendelé a javasolt modositast nem
fogadja el. A hatésdgoknak a Kozbeszerzési Miiszaki Leirdsban rogzitett
kovetelményektdl vald eltérést jelentd (eredményezd) javaslatait vagy
eléirasait a Tervezé6 a Megrendeld kifejezett irasos jovahagydsa esetén
jogosult atvezetni azzal, hogy ezzel kapcsolatosan a Szerz6dés jelen V. 5.-0s
pontja el6z6 A) alpontja rendelkezései megfelelden irdanyadok.

... VLRESZ , :
TERVEZESI D{J, SZAMLAZASI ES FIZETESI FELTETELEK

A TERVEZESI DiJ OSSZEGE

A Tervez6t a szerzodésszerli teljesitése ellenértékeként — a Szerzddésben
rogzitett Gsszes tervezési szolgaltatas ellentételezéseként — 1.755.000.000,- Ft
+ Afa (bruttd 2.228.850.000,- Ft) azaz egymillidrd-hétszazotvendt milli6 forint
(HUF) plusz Afa (brutté kettdmilliard-kettészazhuszonnyole milli6 -
nyolcszazétvenezer forint) fix Osszegll tervezési dij (,,Tervezési Dij”) illeti
meg. A Tervezési Dij 4talanydij, amelynek jogi természetével a Felek
tisztdban vannak. A Tervezési Dij kapcsan tartalékkeret alkalmazdsara nem
keriil sor.

Tervez6 a Szerzddés aldirasaval akkeént nyilatkozik, hogy a Szerzddés
megkotését megalapozo Kozbeszerzési Eljaras Kozbeszerzési Dokumentumat,
és a SzerzOdés elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat ideértve
kiilonésen, de nem kizarolagosan a Kozbeszerzési Miiszaki leirdst — mint
szakérto tarsasag — sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
cloirdsokat ismeri, és ennek alapjan pontos €s teljeskoriiképet kapott a
Szerz6dés szerint a Megrendel6 altal igényelt tervezési szolgaltatasok korére,
miiszaki tartalmara és volumenére nézve. Tervezd a Tervezési Dijat ezen
informéciék figyelembevételével — mérlegelve egyben a Szerzddésben
rogzitett, a szolgiltatisok teljesitésére iranyadé kdvetelményeket, teljesitési
hatéridéket, litemezést, szankciokat €s egyéb kockazatokat - kellden nagy
szakmai tapasztalatdra alapozva és a tervezési teriilet ismeretében allapitotta
meg. Ebbol kovetkezben a Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban rogzitett
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tervezési feladatok teljesitése fejében a Tervezd a Tervezési Dijon feliil
semmilyen egyéb dijat nem kovetelhet, és semmilyen koltségek megtéritésére
sem tarthat igényt, semmilyen jogcimen. A Tervezési Dijon feliil tobblet
dijazést, vagy tdbbletkoltségeket csak a SzerzOdés moédositésa esetén lehet

érvényesiteni.

O A Tervezési Dij — ideértve az Osszes Tervezési Dijrészletet — magyar forintban
(HUF) szdmlazand¢ €s fizetendd.

D) A Tervezési Dij a Szerzddés szerinti §sszes tervezdi szolgaltatas teljesitésének
— atalanydij forméajaban meghatarozott — ellenértéke, ami fedezetet biztosit
kiilén6sen, de nem kizar6lagosan az aldbbi szolgaltatasok teljesitésére:

- a Szerz6dés alapjan elkészitett Tervdokumentaciok, egyéb szellemi
alkotasok elkészitése;

- a Szerzddésben a Tervez6 feladataként meghatarozott valamennyi egyéb
szolgaltatasok szerzodésszerti teljesitése;

- a Tervdokumentaciok, egyéb szellemi termékek tekintetében a Tervezd
altal biztositott, a Szerzddésben részletezett felhasznaldsi jogok
ellenértéke;

- az Alvallalkozok, egyéb kdzremiikoddk foglalkoztatasanak koltsége,

E) A Tervezési Dij az egyes Teljesitési Szakaszok tekintetében az alabbi fizetési
litemezésben megjeldltek szerint oszlik meg:

- TERVEZESI

TELJESITESI

LAD [JRE
SZAKASZ, FELADAT DIJRESZLET
. A 4% (negy
L. Teljesitési Megalapozé
M : Allit4 szl
szakasz munkarészek végleges széllitas szazalek)
P végleges szallitas, 1% (egy
II.T .
cljesitési F Feltétfiizetek hatdsag altal jovahagyott sz4zalék)
szakasz . P
(Tervezdi kdzremiikdés)
T Batthyany tér —
. TCECS‘“’SI 5y |Kaszésdilo (bez) | birdlatra torténd )
piaxa 2 szakasz engedélyezési | benynjtasa
terv
tervek javitésa,
. lizemeltetoi és
IV. Teljesitési Batthyany ter - megrendeldi ,
Kaszasdilo (bez.) s . . 10% (tiz
szakasz B12 5 . . |jovahagyéassal, valamint AL
szakasz engedélyezési - . szazalék)
P tantsitassal rendelkez6en
hatdsag felé torténd
benyujtasa

s Batthyany tér —

v Tzlll(emeSl B13 L B engedélyek megszerzése POy
SZagasz szakasz engedélyezési gedely g szazalék)
terv
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szakasz | BI4 |Kaszisdild (bez) | Piralatra tOrténd .
szakasz kiviteli tervek YW
Batthyany tér — S
VIL Teljesitési Kaszisdils (bez) | \7V% L e
szakasz B15 |szakasz kiviteli tervek a0 2 ’ 2
és megendelon észrevételek szazalék)
tenderdokumentacié alapjan, végleges szallitds
VIII. Teljesitési Békasmegyer (bez.) - birdlatra térténd
szakasz K1 |Szentendre szakasz - 3
: 7. benyujtasa
engedélyezési terv
tervek javitasa, végleges
tizemeltetdi €s
IX. Teljesitési Békésmegyer (bez.) — | megrendeloi 22%
szakasz K2 | Szentendre szakasz j6véhagyéassal, valamint (huszonkettd
engedélyezési terv tanusitassal rendelkezben szézalék)
hatosag felé torténd
benynjtasa
X. Teljesitési Békasmegyer (bez.) —
szakasz K3 | Szentendre szakasz engedélyek megszerzése | 5% (Ot szazalék)
engedélyezési terv
XI. Teljesitési Békasmegyer (bez.) — biralatra térténd
szakasz K4 | Szentendre szakasz benviitisa -
kiviteli tervek T
Xl el Békéasmegyer (bez.) — ‘Eervck Javll't.aﬁ,a 349%
K K5 Szentendre szakasz lizemeltetdi és ey
S281a5% kiviteli tervek €s megrendel6i észrevételek sz&zalék)
tenderdokumentécié | alapjan, végleges szallitas
XIII. Teljesitési Kaszasdiil6 (kiz.) —
szakasz (opcibs B21 Békasmegyer (kiz.) birlatra térténéd )
feladat része) szakasz engedélyezési | benytjtasa
terv
tervek javitasa,
XIV. Teljesitési Kaszasdiilp (kiz) -~ | LeemeltetOl &s
szakasz (opcids B22 Békasmegyer (kiz.) ;?Sigrheangyeé:sl al. valamint 2% (ketto
’ 7 £t 3 A A %
feladat része) ::Ija‘l,casz engedélyezési |\, nusitdssal rendelkezen SZAZal)
hatésag felé torténd
benyijtasa
XV. Teljesitési Kaszasdiils (kiz.) —
szakasz (opcios R23 Békasmegyer (kiz.) engedélyek megszerzése 1% (egy
fel I szakasz engedélyezési szazalek) *
eladat része)
terv
XVLI. Teljesitési
ge Kaszasdiilé (Kiz) — | ,o i e
szakasz (opcios gy ; biralatra torténd
B24 | Békasmegyer (kiz.) o -
feladat része) benyujtasa

szakasz kiviteli tervek
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XVIL Kaszasdiile (kiz)— | 4 oooe
Teljesitési Békasmegyer (kiz.) | o oL avias o s
. B2 Kasz kivitels X iizemeltetdi és 3% (harom
S?‘a;{jisz (0p01()>s 3 Za asz kiviteli terve megrendel&i észrevételek szazalék) *
cladat része i4 : Allita
tenderdokumentécio alapjan, végleges szallitas

* Az opci6 keretében tervezendd 3 megallohely koziil 1-1 megalldhely tervezési feladatainak
lehivésa esetén az adott Tervezési Dijrészlet 1/3-a fizethet6 ki megéllohelyenként.

A Tervezési Dijrészletek (a Tervezési Dijnak az adott Teljesitési Szakaszra
vonatkozd részosszege) Osszegén tilmenden a Tervezd az adott Teljesitési
Szakaszban elvégzett munkaért, illetve felmeriilt koltségért semmilyen tovabbi
dijazésra, koltségtéritésre nem tarthat igényt.

F) A Tervezési Dij tartalmazza a hatdsagi eljarasok dijait és illetékeit, melyeket a
Megrendeld nevében eljarva a Tervezd koteles kozvetleniil az illetékes
hatdésagnak megfizetni.

VI.2. A TERVEZESI DiJ MODOSITASANAK LEHETOSEGEI

A) A Szerz6dés hatdlyba lépését kovetden a Tervezési Dij utdélagos modositasara
kizar6lag a modositds idépontjaban hatalyos jogszabalyi — igy kiilondsen a
Kbt. 141. §-dban foglalt — rendelkezések betartdsdval, és a Felek kolcsonos
megallapodaséval, a Szerzédés irasban torténd modositdsaval keriilhet sor.
Ilyen eset lehet kiiléndsen, de nem kizar6lagosan a Szerzédés el6z6 V. 5.-0s
pontjadban emlitett okok miatti tervmodositasi igény, amennyiben a
tervmddositisnak, és az ezzel kapcsolatos szerzO6désmoédositasnak a Kbt.
141.§-a szerinti feltételei az adott konkrét tervmodositas kapcsén fennallnak.

B) A Tervezd tudoméasul veszi, hogy nem tarthat igényt a Tervezési Dij
modositasara, és az eredeti 6sszegli Tervezési Dij fejében, valtoztatas nélkiil
koteles elvégezni az alabbi tervmodositasokat:

- a Tervdokumentici6 részletes — azaz az engedélyekhez, tovabba az egyes
Teljesitési Szakaszok eltér6 kidolgozottsagi szintjéhez igazodéan
sziikséges mértékii részletességgel torténd — kidolgozasa,

- a tervezési kooperaciokon a Megrendeld altal kért és jovahagyott, a
Kozbeszerzési Miiszaki Leiras keretein beliil maradd (a Kozbeszerzési
Miiszaki Leirasban szerepldé feladatokhoz képest tobbletfeladatként nem
jelentkezd), de a Kézbeszerzési Miiszaki Leirasban nem, vagy nem kelld
részletességgel kidolgozott megoldasok kapcsdn meghatdrozott igények
szerinti tervezés, Tervdokumentacio-modositas,

- a tervezési kooperaciokon a Megrendeld altal kért és jovahagyott, a
Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban szereplé adott miiszaki megoldastol
eltérd, de koncepciondlisan 0j miiszaki megolddsnak nem mindsiilé
tervezési igény, Tervdokumentacié-mddositas.

0 A Szerz6dés jelen VI. 2.-es pontja el6z6 B) alpontja szerinti — a Tervezési Dij

részeként, annak modositasa nélkiil elvégzendd — Tervdokumentacio-
modositasra a Tervezd csak akkor kotelezhetd, ha a Tervdokumentéacio-
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modositassal érintett Teljesitési Szakaszt megel6z6 korabbi Teljesitési
Szakaszokban az adott miiszaki megoldassal ellentétes miiszaki megoldast
(adott esteben a megel6z6 Teljesitési Szakasz kidolgozottsagi szintjéhez
igazodé alacsonyabb — kisebb részletességii — kidolgozottsagi szintnek
megfelelden) a Megrendeld még nem hagyott jé6va. Amennyiben egy adott
konkrét miszaki megoldast a Megrendeldé a megelézd Teljesitési
Szakaszokban jovahagyott, a kés6bbi Teljesitési Szakaszokban ettdl eltérd
miiszaki megoldas szerinti tervezést a Megrendel6 csak a Szerzddés
médositasaval kérhet (ide nem értve a Szerz6dés elézo V. 5.-0s pontja B)
alpontja szerinti azt az esetet, amikor a Tervdokumentacién valamely illetékes
hatdsag olyan moédositést kér, mely azért sziikséges, hogy a Tervdokumentacid
a jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleljen, ennek 4tvezetésére ugyanis —
még a Tervdokumentacion szerepl6tdl eltérd, a Megrendelével eldzetesen
egyeztetett és jovahagyatott miiszaki megoldast eredményez6 valtoztatassal is
- a Tervez6 a Tervezési Dij fejében kételes).

A TERVEZESI DiJ SZAMLAZASA

A Tervezési Dij megfizetésére a Szerz8dés el6z6 VI l.-es pontja D)
alpontjdban meghatarozott fizetési iitemezésben (,,Fizetési Utemezés”), a
Szerz0dés IV. Részében rogzitett Teljesitési Szakaszokhoz kapcsoléddan
keriil sor, szallit6i finanszirozas formajaban.

A Tervezd, az egyes Teljesitési Szakaszokban elvégzett tervezési feladatairdl
kiallitott szdml4jat a Megrendelé altal az adott Teljesitési Szakasz
vonatkozéasédban, a Szerz6dés V. Részében foglalt rendelkezések szerinti
atadas-atveételét kovetden, irasban elfogadott tervezdi teljesitést kovetben
kiadott teljesités igazolds alapjan nyuGjthatja be Megrendelé részére
(amennyiben az adott Teljesitési Szakaszhoz tartozik Tervezési Dijrészlet). A
szamlat a teljesitésigazolas Tervezének torténd ataddsatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil koteles a Tervez6 kiallitani. A teljesitésigazolas masolata a
szamla kotelez6 mellékletét képezi, ennek csatolasa hidnyaban a szdmla nem
tekinthetd szerzOdésszerlien kiallitottnak. A nem szerz6désszeriien kiallitott
szamlat pedig a Megrendel6 nem koteles befogadni, hanem jogosult azt a
Tervezének visszakiildeni.

A teljesitésigazolds minden esetben tartalmazza azt a dijosszeget is, amelyre
nézve a Tervezd az adott Teljesitési Szakasz elfogadasa folytan a Szerzddés
szerint jogosulttd valt. A kidllitott szdmla Osszegének meg kell egyeznie a
teljesitésigazolasban feltiintetett dijosszeggel, ellenkezd esetben a szamla nem
tekintend6 szerz6désszeriien kidllitottnak.

A szamlanak tartalmaznia kell (kotelez6 tartalmi elemként) a szamla
kiallitdsanak datumat, a Szerz6dés szdmat, valamint a részszdmla sorszamat,
illetve adott esetben a rész-szdmla Gsszegébol levont elGleget. A szamlan
szintén kételezéen feltiintetendd a Tervez6 szdmlaszdma, ahova az 4tutalést
kéri. A bankszdmlaszdm helyességéért és a tekintetben, hogy az a Tervezdé, a
Tervezd szavatol. A szamlat a Megrendel6 altal megjeldlt személynek koteles
Tervez0 atadni. A szamla atadds-atvételérdl jegyzOkonyv késziil.
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Tervezé tudomasul veszi, hogy a szdmldkat az aladbbiak szerint koételes
kitolteni:

1.) a szamldkon szerepeltetni sziikséges az elvégzett tevékenyseg
megnevezését, a projekt azonositd szdmat, fizetési hataridéként 45
(negyvendt) napot, szallit6i el6leg igénybevétele esetén a szallitéi eldlegbdl az
adott részszamlaban elszamolasra keriil6 6sszeget.

2.) a szamldkon fel kell tiintetni a Szerz6dés szamdt, tovabba a Tervezd
adoszamat;

3.) a szamlakon fel kell tiintetni a ,,szamla” elnevezést, részszamla esetén a
»részszamla”, végszamla esetén a ,,végszamla” kifejezést;

4)) az 1)-3) pontokban felsorolt, és a szdmla - jogszabalyban régzitett —
clengedhetetlen formai és tartalmi kellékein tali informaciét Tervezd a

”r

szamlan egy informaciés blokkban tiinteti fel, amelyre az el6irt formatumot
Megrendel6 biztositja az adott Teljesitési Szakaszra vonatkozd teljesitési
igazolason.

E) A szamldkon feltiintetend6 teljesités napja az adott Teljesitési Szakaszba esd
szolgaltatasok Osszességének tényleges (a Megrendel6 altal a vonatkozo
teljesitésigazolasban megjeldlt) teljesitési napja, a Szerz6dés el6zd V. 3.-as
pontja szerint meghatarozva.

F) A Tervezd éltal a Megrendeld nevére kiallitott szamlanak formai és tartalmi
szempontbél maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandd
jogszabalyoknak, és a Szerzddés rendelkezéseinek. A Tervezé minden szamlat
1 (egy) eredeti és 1 (egy) masolati példanyban koteles benyujtani.

G) Tervez6 tudomasul veszi, hogy kifizetést csak a teljesités igazolasat kovetden
kiallitott, a Tervezd altal — a szdmvitelrdl szolo 2000. évi C. térvény 167. § (3)
bekezdésének megfeleléen — kiallitott és a Megrendel6 altal befogadott szamla
ellenében kovetelhet. Megrendeld a szamlat nem kételes befogadni, és a
Tervezd egyidejii értesitése mellett a szamlat a fizetési hataridé szempontjabol
be nem nyujtottnak tekintheti és azt a Tervezonek visszakiildi, ha a szdmla
nem felel meg a vonatkozd jogszabalyi eloirasoknak és a Szerzodés
kovetelményeinek.

H) Amennyiben a Megrendelének benyujtott szamla formai szempontb6l nem
megfeleld vagy tartalmilag ellentmond a vonatkozé Teljesitésigazolasnak, a
Megrendel$ a szamlat a kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil
kifogasolja. A szamla kifogasoldsa csak irasban torténhet. A Felek tudomasul
veszik, hogy a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. torvénynek, és az altalanos
forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL térvénynek megfelel6en kiallitott
szamla kifogasolasa formai okokbdl a fizetési hatéridé utols6é napjdig irdsban
lehetséges.

VL. 4. FIZETESI FELTETELEK, SZALLITOI FINANSZIROZAS
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A kifizetések az itt hivatkozott rendelkezések szerint, és eljarasrendnek
megfeleléen torténnek. A finanszirozas intenzitdsa 100% (széz szazalék). A
Megrendel6 a SzerzOdés szerinti fizetések kapcsan a Kbt. 135.§-ban
foglaltakat is alkalmazza.

A Szerz6dés alapjan kiallitott valamennyi szédmla szallitéi finanszirozas
keretében keriil kifizetésre. A szallit6i finanszirozassal t6rténé kifizetésekre a
kovetkezd szabalyok vonatkoznak:

A Szerz0dést az elszdmolhaté koltségek tekintetében az IKOP-3.1.0-15-2019-
00019 azonositoszamu, a ,,H5—H6/H7 vonalak Osszekotése — az észak-déli
varosi-elévarosi gyorsvasut fejlesztésének elékészitése” cimii kiemelt projekt
keretében, az Eurépai Unié Kohéziés Alapja és a Magyar Allam Koltségvetés
egyittesen finanszirozza. A Szerz8dés a 3.1. prioritdson belill 100%-os
intenzitassal keriil timogatasra, a finanszirozas formaja szallit6i finanszirozas.
A kiallitott és benyujtott szamlak a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet szerint,
IKOP keretében kertilnek elszamolésra.

A Szerz6dés alapjan kiallitott Osszes szamldk tamogatasi Osszegének
folyositasdt nem kozvetleniil a Megrendel6, hanem a Tamogaté végzi a
Tervezé részére. A Tamogaté a szamlak teljes elszamolhaté ellenértékét
(tekintettel arra, hogy a Szerz6dés szerinti Tervezési Dij — beleértve az AFA
Osszegét is — tekintetében a tamogatasi intenzitds 100%-o0s) kozvetleniil a
Tervezd szamara utalja at. A Tamogaté a szdmlak kiegyenlitése kapcsén a
mindenkor hatdlyos kifizetésekre iranyuld jogszabalyok alapjan jar el. A
szamlakat a Tervez6 ugy koteles kiallitani, hogy azon fizetési hataridoként a
szamla kiallitasatél szamitott 45(negyvendt) naptari nap szerepeljen. A
Tervez6 azonban tudomasul veszi, hogy a szamlaknak a Megrendel$ részére
torténd benyujtasat kévetden a Megrendeld 15 (tizendt) napon beliill tovabbitja
azokat (kifizetési kérelemmel) a Tamogaté részére, ezt kovetGen pedig a
szamlak a kifizetési kérelemnek a Tamogatéhoz vald beérkezését6l szamitott
30 (harminc) naptari napon beliil keriilnek kifizetésre, a Megrendel6 eddig az
idépontig a szamlak kifizetésével fizetési késedelembe nem esik. Amennyiben
a megvaldsitas nyomon kovetése, illetve a folyamatba épitett ellendrzése soran
meriil fel olyan probléma, amely miatt a tdmogatas kifizetését fel kellene
fliggeszteni, ugy a felfliggesztés idotartamaval az el6z6ekben meghatarozott
hataridék automatikusan meghosszabbodnak, ¢és a meghosszabbitas
idGtartamara nézve sem lehet a késedelmes fizetés jogkovetkezményeit
alkalmazni.

A Tervezési Dij (és annak Osszes Tervezési Dijrészlete) az atutalas napjan
minosiil teljesitettnek (kifizetettnek).

Valamennyi, a Tervez6 bankjanal felmeriild6 bankkoltség a Tervezét, a
Tamogatd bankjanal felmertilt bankkoltség pedig a Tamogatot terheli.

A Tervez6 fizetési késedelem (amit a Szerzodés jelen VI. 4.-es pontja eldzd
D) alpontja rendelkezéseinek figyelembe vételével kell meghatarozni) esetén a
késedelembe esés napjatdl a Ptk. 6:155 §-ban meghatdrozott mértékii
késedelmi kamat felszadmitasara jogosult mindaddig, amig a fizetés nem
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teljesiil. Felek a késedelmi kamat §sszegének meghatérozasakor figyelemmel
voltak a Szerz6dés szerinti fizetési hataridére, és a dijak osszegére, és ezek
alapjan a Megrendeld kijelenti, hogy a késedelmi kamat mértéke nem
tekinthetd értékaranytalannak vagy méltanytalannak.

A KIFIZETESEK KAPCSAN A KBT. ALTAL ELORT
KOVETELMENYEK

Tervezd a Szerz8dés alairdsval vallalja a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglalt
kotelezettségek betartdsat, azaz, hogy Tervezd a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Tervezd addékoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak. Tervezd a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Szerzédés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrol Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a Tervezé kiilfoldi adéilletéségii nyertes ajanlattevének mindsiil,
koteles a Szerz6déshez (annak hatdlyba lépésekor) arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhat6sagtél a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Tervezdre, mint nyertes ajanlattevére
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Tervez6 — az allamhéztartasrol sz616 torvény végrehajtasardl szolé 368/2011.
(XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében elbirtakra tekintettel — a
Szerz0dés alairasaval nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy a nemzeti vagyonr6l
s2016 2011. évi CXCVI. tbrvény 3. §-a szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil.
Tervezd a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén haladéktalanul
koteles arrol a Megrendelét irdsban tajékoztatni. A jelen nyilatkozatot Tervezd
annak tudataban teszi meg, hogy a valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kétott
visszterhes Szerzédést a Megrendeld felmondja vagy — ha a Szerzédés
teljesitésére még nem Keriilt sor — a Szerz8dést6! elall.

ELSZAMOLAS A TERVEZESI DiJJAL A SZERZODES IDO ELOTTI
MEGSZUNESE ESETEN

Ha az egyik (barmelyik) Fél a Szerz6dést felmondja, vagy a Szerz6dés
teljesitése meghitisul vagy lehetetleniil, gy a Tervezd a Szerzédés
megsziinéséig a Megrendel§ &ltal mar megrendelt, és a Tervezd Aaltal
szerzGdésszeriien teljesitett szolgaltatasok arényositott Tervezési Dijara lesz
jogosult — az esedékessé valt kotbérek és Karok beszamitasival — a Szerzddés
€l6z6 VI. 4.-es pontja szerinti, a sz4llit6i finanszirozasra vonatkozd szabalyok
alapjan.

A Megrendeld a Tervezonek fizetendd Tervezési Dij megfizetését (ideértve
kilonGsen a Szerzédés jelen VI 6.-os pontja szerinti dijfizetést), és a
Szerz6dés megsziinését kévetden is jogosult a Szerzédés megsziinésébdl eredd
valamennyi Kér- és egyéb igényének Tervezd altali megtéritésére.
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VL 7. AZ ELOLEG OSSZEGE, ES IGENYLESENEK FELTETELEI
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Megrendelé a Szerzddésben foglalt, az eldleg folyositdsara vonatkozo
feltételek teljesitése esetén eldleg (a tovabbiakban: Eléleg) igénybe vételének
Jehetdségét biztositja a Tervezd szdmara. Az Eldleg igénylése nem kotelezo.
Az Elbleg kifizetése szallitdi eldleg formdjéban térténik.

Az El8leg dsszegét a Megrendeld a maximum a Szerz6dés szerinti Tervezési
Dij, AFA nélkiil szamitott értékének 30%-a (azaz betiivel kifrva: harminc
szazalék) megfeleld osszeg mértékéig teszi elérhetdvé a Tervezd szamara. A
Tervezd az elézd mondatban hivatkozott mértéknél kisebb (alacsonyabb)
mértéknek megfelelé dsszegben is igényelheti az El6leget, azonban az el6z6
mondatban hivatkozott mértéknél magasabb Osszegben nem.

Amennyiben a Tervezdnek nincsen magyarorszigi adészama, a Tervezd az
altala igényelt Eldleg Osszegére vonatkozdéan koteles El6leg-visszafizetési
Biztositék nyujtasara, a Szerzédés aldbbi XI. Részében rogzitettek szerint (a
2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai uni6s alapokbdl
szArmazé tamogatisok felhasznéldsanak rendjérél szol6 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet — a tovabbiakban a Szerz6dés jelen VI. 7.-es pontjaban
Kormanyrendelet — 118/A.§ (2b) bekezdése alapjan). Amennyiben a Tervezd
rendelkezik magyarorszigi addszammal, ugy a Kormanyrendelet 118/A.§ (2a)
bekezdése alapjan, az Eléleg igénylésével egyiitt kételes irdsban nyilatkozni
arr6l, hogy nyujt-e Eléleg-visszafizetési Biztositékot vagy nem. Amennyiben
a Tervezd az Elbleg igénylésekor igy nyilatkozik, hogy Eléleg-visszafizetési
Biztositékot nyGjt, gy a Tervezd altal nytjtand6é Eléleg-visszafizetési
Biztositékra a Szerzédés alabbi XII. 1.-es és XII. 4.-es pontjai rendelkezései
lesznek irdnyadéak. Amennyiben a Tervezd az Elbleg igénylésekor gy
nyilatkozik, hogy Eléleg-visszafizetési Biztositékot nem nytjt, ugy a Tervezd
tudomasul veszi, hogy ez esetben a Kormanyrendelet 1. szamt melléklet
134.4-es pontja rendelkezései szerinti jogkovetkezmények érvényesiilnek, és
az Elbleg-visszafizetési Biztositék kedvezényezettje (jogosultja) a Tamogato.

Tervez$ az El6leget elolegbekérd okirattal igényelheti a Megrendel6tol. Az
Eléleg kifizetésérél a Megrendel6é az elélegbekérd alapjan intézkedik, a
Szerzédés elézd VI. 4.-es pontja szerinti szallit6i finanszirozésra vonatkozo
szabalyok alapjén. Tervezonek az eldlegbekérd benytjtasat, valamint az
Eldleg kifizetését kovetden a hatélyos jogszabalyoknak megfelelden
el6legszamlat kell kibocsatania (a kibocsétott eldlegszamlénak is meg kell
felelnie a Szerzédés VI. 4.-es pontja szerinti formai és tartalmi
kovetelményeknek). A 2007. évi CXXVIL torvény 59. § (2) bekezdése
értelmében az Elblegnek a fizetendd altalanos forgalmi addé Osszegét is
tartalmaznia kell. Az el6legszamlat a Tervezé az Eléleg folyositasat kovetben
haladéktalanul, de legkés6bb a kiallitdsat kovetd 5 (6t) napon beliil koteles
megkiildeni a Megrendelének. A Megrendeld a szallité altal kiallitott
elélegszamlat annak beérkezését kovetd 5 (6t) napon belill koteles
zaradékolni, és benyujtani a TAmogatonak.
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Az elblegbekérd okiratot a Szerz6dés mindkét Fél &ltali alairasat kovetben
jogosult a Tervezd benyujtania a Megrendel6 szamara. Az Elbleg osszegének
folydsitasa a vonatkozo jogszabalyok el6irasai szerinti hataridében torténik.

A Tervezd az El6leget kizardlag abban az esetben jogosult igényelni,
amennyiben az Elélegre vonatkoz6, a Szerzédés szerinti biztositéknyujtési
kotelezettségének eleget tett, azaz az Elbleg-visszafizetési Biztositékot az
El6leg tekintetében szerzddésszerlien nyujtotta, amennyiben a Szerz6dés jelen
VI. 7.-es pontja el6z6 C) alpontja, és a Szerz6dés alabbi XII. Részében
foglaltak alapjan a Tervezonek az igényelt El6leg kapcsan biztositéknyujtasi
kotelezettsége meriil fel. Az El6leg-visszafizetési Biztositékot az elélegbekérd
okirattal egyiitt kell a Megrendeldnek atadni vagy a Biztositékot nytijtani.

Az igénybe vett Elbleg Osszegét a Tervezési Dij utolagos (az Elbleg
folyositasat kovetd) barmely modositisa (emelése vagy csokkentése) nem
érinti, az igénybe vett Eloleg Osszege valtozatlan marad, és a Tervezési Dij
utélagos emelése nem ad jogot a Tervezd részére az igénybe vett Eldleg
Osszege novelésére, és a Tervezési Dij utdlagos csokkentése nem keletkeztet
kotelezettséget a Tervezd részére a kordbban igénybe vett Eldleg utolagos
(részbeni) visszafizetésére, az El6leg leszallitasara.

ELSZAMOLAS AZ ELOLEGGEL

Az Eldleg 6sszege a Tervezési Dijrészekrdl kidllitott részszamlakban kertil
elszamolasra, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés
alapokbol szdrmazd tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolé 272/2014
(XI. 5) Korm. rendeletnek megfeleléen, oly moédon, hogy valamennyi
részszamla esetén az adott szamla értékének legaldbb 50%-adig (6tven
sz4azalék) keriil jovairdsra az Eléleg (mindaddig, amig az Eldleg teljes
elszamolasara sor nem keriilt), azzal a tovabbi megszoritassal, hogy az Eldleg
50%-aval (6tven szazalék) legkésdbb a Szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas
elszamolhat6 oOsszege 50%-anak (Otven szazalék) teljesitését kovetSen
haladéktalanul el kell szamolni.

A Tervez6 az adott El6leg(rész) jovairasat kovetd 2 (kettd) munkanapon beliil
koteles kiéllitani az elszamolt Eléleg-részre vonatkozoéan kiallitott végleges
szamlat, amit a kiallitasa utdn haladéktalanul megkiild a Megrendeldnek.

Megrendelb és a Tamogat6 az Eléleg felhasznélasat jogosult ellendrizni, €s a
Tervez6 tudomasul veszi, hogy a Tamogaté ennek kapcsan kifejezetten
jogosult arra, hogy az Elbleg Szerzodés céljaval és tartalmdval nem
Osszeegyeztethetd modon torténd felhasznaldsa vagy hasznositasa esetén azt
visszakdvetelje, valamint annak visszafizetése hianydban az Elbleg-
visszafizetési Biztositékot igénybe vegye (amennyiben a Szerz6dés el6z6 VI.
7.-es pontja C) alpontja, és a Szerzddés alabbi XII. Részében foglaltak alapjan
a Tervezonek az igényelt Eloleg kapcsan biztositéknyujtasi kotelezettsége
meriil fel).
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A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt Elbleg esetén a Tervezd koteles
a folyositott Eldleg 6sszegét részben vagy egészben (attdl fiiggben, hogy az
Eldlegnek csak egy része, vagy teljes egésze lett jogosulatlanul igénybe véve,
vagy annak egésze) — az Eloleg folyositasatdl szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6dd hatoésagnak nem mindsiilé vallalkozassal kitott szerz6désére (Ptk.
6:47. § (2) bekezdése) iranyadd késedelmi kamattal egyiitt — visszafizetni. A
kamatszamitas kezd6 napja az El6leg folydsitasanak napja.

A Tervezd az Elbleg hidnytalan visszafizetéséig kiteles biztositani, hogy az
El6leg-visszafizetési Biztositék érvényesithet6 maradjon (amennyiben a
Tervezonek a Szerz6dés el6z6 V1. 7.-es pontja C) alpontja, és a Szerz6dés XII.
Része alapjan Eloleg-visszafizetési Biztositékot kell nytdjtania az Elbleg
kapcsan). Amennyiben az Eléleg nem keriilt maradéktalanul visszafizetésre a
Tervezési Dijrol kiallitott utolsd részszamla kifizetéséig, vagy azt megeldzden,
hogy a Szerz6dés megszlinik, akkor a Szerz8dés (barmely okbél, és barmely
id6épontban bekdvetkezett) megsziinése idépontjaban Eléleg teljes vissza nem
fizetett 6sszege azonnal esedékessé valik.

A POTMUNKAK MEGRENDELESE ES ELSZAMOLASA

A Tervez6 a Tervezdi Dijon felill jogosult elszamolni a Megrendel6 altal
irasban,  szerzOdésmoédositas  keretében  megrendelt  Potmunkékat.
Pétmunkénak csak olyan miszaki tartalom megvalésitasa mindsitheté, ami a
Szerzddés 1. sz. mellékletét képezé Kbzbeszerzési Miiszaki Leirdsban, vagy a
Ko6zbeszerzési Dokumentumban tervezdi feladatként meghatirozva nem
szerepel, és megfelel a Szerz6dés szerinti, valamint a jogszabalyok szerinti
P6tmunka-definicionak.

A Poétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, valamint a P6tmunka
elszamolédsénak feltétele az, hogy a megvaldsitandé miiszaki tartalmat a
Megrendelé Pétmunkanak minésitse, valamint, hogy a Pétmunka ellenértéke a
Szerz6dés €s Kbt. rendelkezéseivel dsszhangban megfeleléen meghatarozésra
keriiljon. Mindezekrél a Felek kiilon, irasban Szerzédésmodositas keretében
allapodnak meg.

Amennyiben a Megrendeld el6zetes, irasbeli megrendelése, és a Potmunkak
miiszaki tartalmaval, ellenértékével, és teljesitési hataridejével kapcsolatosan a
Felek elozetes megéllapodasa alapjan a Tervezé olyan miiszaki tartalmat
val6sit meg, amely Pétmunkanak minésiil, a Pétmunka megrendelésére és
kifizetésére a Kbt. 141.§-nak megfelel6 szerz6désmddositassal keriithet sor.

Egy adott Pétmunka tétel elszamoldsara annak szerz6désszerii megrendelése
¢és a Potmunka miiszaki tartalmanak a Tervez altali teljesitése és Megrendeld
altali teljesitésigazolasa utan t6rténik. A Pétmunka ellenértékének
elszamolasara (szdmlazasara és kifizetésére) ahhoz a Teljesitési Szakaszhoz
kapcsolod6 Tervezési Dijrészlet szamlazasa és fizetése keretében torténik,
amely Teljesitési Szakaszban az adott Pétmunkat a Tervez6 szerzédésszerlien
teljesitette €s azt a Megrendelé — a Szerz6dés V. Részében foglalt atadas-
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atvételi szabdlyok értelemszeri alkalmazasa mellett — atvette, ¢&s
szerzOdésszeri teljesitését igazolta.
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VIL. RESZ

SZELLEMI ALKOTASOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

BEVEZETES

VIL. 1.

A)

B)

A Felek az Szjt. 45.§ (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Szerzédés
teljesitésével érintett valamennyi szellemi alkotasra vonatkozo felhasznalasi
feltételeket a Szerz6désbe kivanjak belefoglalni, ezeket a feltételeket a Felek a
Szerzddés jelen VII. Részében szerepeltetik. A Szerzodés tehat egyben — a
mellett, hogy a Feleknek a tervezési feladatok teljesitésével kapcsolatos
egylittmtkodése szabalyait rogzité vallalkozasi szerzodés — a Szerzddés
teljesitése éltal érintett valamennyi szellemi alkotas felhasznalasara vonatkozo
felhasznélési szerz6désnek is tekintendd.

A KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRASHOZ CSATOLT, A
KOZBESZERZESI MUSZAKI LEiRAS 1.3-AS PONTJABAN
HIVATKOZOTT ELOZMENYI TERVDOKUMENTACIOK, ES A
KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS 1.2-ES PONTJABAN
HIVATKOZOTT FOBB TERVELOZMENYEK FELHASZNALASA A
SZERZODES SZERINTI TERVEZESHEZ

A Kozbeszerzési Miszaki Leirds 1.3-as pontjaban hivatkozott el6zményi
Tervdokumentacidkat a Megrendelé szolgaltatja, ezek felhaszndlasara a
Tervezd a Szerzodés teljesitése sordn, és annak érdekében jogosult. Az erre
vonatkozo részletes felhasznalasi engedély feltételeit l4sd a Szerzddés aldbbi
VIL 2.-es pontjaban.

A Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 1.2-es pontjaban hivatkozott f6bb
tervelézményeket a Megrendelé a Tervezd részére nem adja at, és azokra
kifejezetten nem biztosit a Szerz6dés alapjan felhaszndlési jogot a Tervezd
részére. A Megrendeld a Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 1.2-es pontjaban
hivatkozott foébb tervel6zményekre kifejezetten €s kizardlag el6zményként
hivatkozik, és kizardlag ezen tajékoztatasi célbol sorolta fel a hivatkozott
dokumentumokat a Kdzbeszerzési Miiszaki Leirdsban. Amennyiben a Tervezd
ugy dont, hogy a K&zbeszerzési Miiszaki Leiras 1.2-es pontjaban hivatkozott
fobb tervel6zményeket vagy ezek valamelyikét részben vagy egészben fel
kivanja hasznalni a Szerzdés teljesitéséhez, Uigy a Tervezé a sajat koltségén, a
sajat hataskorében koteles arra, hogy: (i) megkeresse az érintett (adott)
elézményi dokumentum szerz6jét (szerz6i vagyoni jogai jogosultjat) annak
érdekében, hogy az adott elézményi dokumentum felhasznaldsi jogt a
Szerz6dés teljesitéséhez szikséges tartalommal megszerezze; (ii) meg kell
kétnie az irasbeli felhasznaldsi szerzOdeést az érintett (adott) elézményi
dokumentum szerzdjével (szerz6i vagyoni jogai jogosultjaval), és ezt kérésre a
Megrendelének be kell mutatnia; és (iii) a Tervezének Onalléan, a sajat
koltségén kell kifizetnie az érintett (adott) elézményi dokumentum szerzéje
(szerzdi vagyoni jogai jogosultja) altal a felhasznalas engedélyezése fejében
kért dijazast. Amennyiben a Tervezd ugy dont, hogy a Kozbeszerzési Miiszaki
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Leirds 1.2-es pontjaban hivatkozott f6bb tervelézményeket vagy ezek
valamelyikét részben vagy egészben fel kivanja hasznélni a Szerzddés
teljesitéséhez, gy a Tervez6 jogszavatossagi kifejezetten kiterjed arra, hogy
az érintett (adott) el6zményi dokumentum szerz6jétdl (szerz6i vagyoni jogai
jogosultjatol) megszerezte az ahhoz sziikséges felhasznalasi engedélyt, hogy a
Kozbeszerzési Miiszaki Leiras 1.2-es pontjdban hivatkozott fébb
tervel6zményeket vagy ezek valamelyikét részben vagy egészben felhasznélja
a  Szerz6dés  szerinti  Tervdokumenticiok  készitéséhez, ¢és a
Tervdokumentaciokra nézve a Szerzddés jelen VII. Része szerinti
felhasznalasi engedélyt adjon a Megrendeldnek.

VIL 2. A MEGRENDELO ALTAL A TERVEZO RESZERE BIZTOSITOTT
FELHASZNALASI ENGEDELY A KOZBESZERZESI MUSZAKI
LEIRAS 1.3-AS PONTJABAN HIVATKOZOTT ELOZMENYI
TERVDOKUMENTACIOK VONATKOZASABAN

A) A felhasznaldsi engedély hatdlyba lépése: A Megrendeld a Szerzddés
alairasaval (minden tovabbi vagy kiilon jogcselekmény nélkiil) adja meg a
felhasznalasi engedélyt a Tervezo részére.

B) A felhasznalasi engedély tArgya: A felhasznalasi engedély kifejezetten és
kizarolag a Megrendel6 altal szolgaltatott, a K&zbeszerzési Miiszaki Leiras
1.3-as pontjaban hivatkozott el6zményi Tervdokumentacidok felhasznalasara
terjed ki, a Megrendel6 semmilyen tovabbi, a Kozbeszerzési Miiszaki
Leirasban, vagy a Szerzdédés egyéb dokumentumaiban hivatkozott szellemi
alkotésra vonatkozoan a Tervezé részére felhasznalasi engedélyt nem biztosit.

(8)) A felhaszndlasi engedélvben meghatarozott felhasznalasi cél: A felhasznalasi
engedélyt a Megrendel6 annak érdekében adja, hogy a Vallalkoz6 az

elézményi Tervdokumentacidkat a Szerz6dés teljesitése (a Szerzddés szerinti
tervezési szolgaltatasok teljesitése, a Tervdokumentaciok elkészitése) céljara
hasznalja fel. Az itt rogzitett felhasznalasi céltdl eltérd vagy azon kiviil allé
barmely mas felhasznalasi célra a felhasznélasi engedély nem terjed ki, az
elé6zményi Tervdokumenticiokat a Tervezd semmilyen mas célra nem
hasznalhatja fel és nem hasznosithatja.

D) A felhasznilasi engedély személyi hatalya: A Szerzédés jelen VII. 2.-es
pontjaban hivatkozott felhasznalasi engedély a Tervezé (és a Tervezo altal a
Szerz6dés szerinti Tervdokumentaciok elkészitésébe bevont, a Tervezd
Alvallalkozdjanak mindsiilé személyek) személyére szolo, 4t nem ruhazhato
modon.

E) A felhaszndlési engedély tartalma (az elézményi Tervdokumentaciok Tervezé
altali lehetséges felhasznildsa): Az el6zményi Tervdokumentacidkat a
Tervezd (és az altala a Szerz6dés teljesitésébe bevont, a Tervdokumentacidok
clkészitésében részt vevd Alvallalkozok) a Szerz6dés szerinti tervezési
szolgaltatdsok elvégzése, és a Tervezd altal a Szerz6dés alapjan készitendd
Tervdokumentaciok  elkészitése  érdekében  felhasznalhatja, azokat
modosithatja vagy attervezheti, dtdolgozhatja, egyéb célra nem hasznélhatja
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fel és nem hasznosithatja, és Harmadik Személyek szdméra semmilyen
formaban nem teheti hozzaférhetévé, a Megrendeld eldzetes és kifejezett,
irasbeli hozzéjarulasa nélkiil.

A felhaszndlasi engedély teriileti hatalya: A felhasznéldsi engedélyt a Tervezo
a Szerz6dés szerinti (a Szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd) Kozbeszerzesi
Miuszaki Leirdsban (a Kozbeszerzési Miszaki Leiras 3.5-6s pontjaban)
hivatkozott tervezési hatarokon beliili tervezési feladatok teljesitése céljabol
kapja meg.

Megrendel6i jogszavatossag az elézményvi Tervdokumenticiék Megrendeld
altal a TervezOnek biztositott felhasznéaldsi engedélye vonatkozdsdban: A
Megrendelé a Szerzodés alairasaval szavatol azért, hogy a Megrendeld
rendelkezik az el6zményi Tervdokumenticiok kapcsdn az arra vonatkozé
jogosultsaggal, hogy annak a Szerz6dés jelen VII. 2.-es pontja szerinti
atdolgozasat és felhasznalasat a Tervezd szdmara engedélyezze. Ennek
megfeleléen a Tervezd (és az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozo) az
elézményi Tervdokumentacidkat a Szerzodés jelen VII. 2.-es pontjdban
rogzitett célra annak eredeti szerzdjét illetd szerzdi jogai sérelme nélkiil
felhasznalhatja és atdolgozhatja, azonban kizardlag a Szerz6dés teljesitése és a
Tervezo altal a Szerz6dés alapjan készitendé Tervdokumentéciok elkészitése
érdekében, annak soran és ahhoz kapcsolédoan. Egyéb (a Szerz6désben nem
engedélyezett) felhasznaldsi mdédokra a jelen szavatossagi nyilatkozat nem
terjed ki.

A TERVEZO ALTAL A SZERZODES ALAPJAN ELKESZITETT ES A
MEGRENDELONEK ATADOTT TERVDOKUMENTACIOKRA ES
EGYEB SZELLEMI ALKOTASOKRA VONATKOZO
FELHASZNALASI ENGEDELY — ALTALANOS SZABALYOK

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a SzerzOdés alapjan létrejott
szellemi alkotdsokkal (Tervdokumentdciokkal, és minden egyéb, az Szjt.
rendelkezései  szerint szellemi alkotdsnak mindsiilé eredménnyel)
kapcsolatban a Megrendelére ruhdzza at azok kizarolagos felhasznalasara
vonatkozd Gsszes, atruhazhatd szerz6i vagyoni jogot, ideértve a kiiléndsen, de
nem kizarélagosan a sokszorositast, a szamitogéppel és elektronikus
adathordozéra torténé masolast valamint atdolgozast ¢s a Harmadik Személy
altali atdolgoztatast is. A Szerz6dés jelen VII. 3.-as pontjdban foglalt
rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerz6i személyhez fiiz6d6 jogokra,
amelyek atruhazésa, illetve atszallasa jogszabaly erejénél fogva kizart.

A Szerzddés jelen VII. 3.-as pontja fenti A) alpontja szerinti kijelentés
valésagaért, tovabba szerz6déses kotelezettség teljesitéséért a Tervezd
jogszavatossagot (ennek részletei tekintetében lasd a Szerz6dés alabbi VIII.
Részét), tovabba kartéritési feleldsséget vallal, egyben — idébeli, teriileti és
egyéb korlatozas nélkil — hozzijarul a miveknek a Megrendeld Aaltali
felhasznalasahoz (beleértve a fentiek szerinti felhasznéldsi modokat is). A
Szerz6dés jelen VII. 3.-as pontjdban meghatirozott kotelezettség
teljesitésének, illetve a hozzajarulas megadasanak ellenértékét a Tervezési Dij
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magaban foglalja.

O A Szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben keletkezd (ideértve az atadott
Tervdokumentéacidkat is), az Szjt. hatalya ala tartozo, szerz6i jogi védelemben
részesitheté szellemi alkotdsok egészének vagy valamely azonosithaté
részének anyagi formaban (atadott Tervdokumentaciok fizikai atadasa) és nem
anyagi formaban térténd szabad és korlatlan hasznositasara és felhasznalasara
vonatkozé jogat a Megrendeld megszerzi a Szjt. 17. § valamennyi pontjara
kiterjedden (ideértve kiilondsen, de nem kizardlagosan a tobbszorozés és az
atdolgozas, tovabbfejlesztés, stb. jogat).

VIL 4. A TERVEZO ALTAL A SZERZODES ALAPJAN ELKESZITETT ES A
MEGRENDELONEK ATADOTT TERVDOKUMENTACIOKRA ES
EGYEB SZELLEMI ALKOTASOKRA VONATKOZO
FELHASZNALASI ENGEDELY - RESZLETES SZABALYOK

A) A felhasznalasi engedé€ly targya: A felhasznalasi engedély a Szerz6dés alapjan
a Tervezd (vagy Alvallalkozdja) 4ltal eldallitott valamennyi szellemi
alkotasra, kiilondsen, de nem kizardlagosan a Tervdokumentacidkra kiterjed.
A felhasznéldsi engedély azonos tartalommal, azonos feltételek szerint
vonatkozik minden, a Szerz6dés alapjan a Tervez6 (vagy Alvallalkozéja) altal
eloallitott valamennyi szellemi alkotasra.

B) A felhasznalasi engedélyben meghatarozott felhasznalasi cél: A felhasznalasi
engedély felhasznélési célhoz nem kotott, a felhasznalasi engedély jogosultja a
felhasznalasi engedélyt barmely, altala meghatirozott felhasznalasi célra
felhasznalhatja.

(8))} A felhasznildsi engedély tartalma (a Szerzddés alapjan a Tervezb vagy
Alvillalkozdija altal elkészitett szellemi alkotasok. kiilénGsen, de nem
kizar6olagosan a Tervdokumentacidk lehetséges felhasznalésa)

A Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a Szerz6dés keretében az altala a
Megrendeld részére adott felhasznalasi jog kiterjed kiilondsen, de nem
kizar6lagosan az alabbi felhasznalasi jogok gyakorlasanak lehet6ségére:

(1) a mi atdolgozasara (adaptilésara), és az atdolgozasi jog Harmadik
Személyre torténé atruhazhatésagara (atdolgoztatas),

(i) a mi tobbszbrozésére, amely magaban foglalja a mi kép- vagy
hangfelvételen rogzitését, illetve szamitdégéppel vagy elektronikus
adathordozoéra valé masolasat is; valamint az el6z6ekben felsorolt
jogositvanyokat is magaban foglalé t6bbszorézés joganak Harmadik
Személy részére torténéd atengedésére,

(iii) amiinek a Szerzddés céljahoz tartozod terjesztésére,

(iv) amiinek a Szerzddés céljahoz tartozd nyilvanossaghoz kizvetitésére,

v) a mire vonatkozd felhasznalasi engedély alapjan a felhasznalasi
engedélyt Harmadik Személyre torténd atruhazasara,

(vi) a miire vonatkozé tovabbi felhasznalasi engedély (allicenc) adasara,
ugy, hogy az eredeti jogosult felhasznalési engedélye nem sziinik meg.
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A fentiekben szerepld felhasznalasi jogosultsagok példalézd jelleglick, nem
értelmezhet6k azonban megszorito jelleggel, és a Felek kifejezett szandéka az,
hogy a felhasznaldsi engedély id6tartamra, felhasznalasi médra, felhasznalasi
teriiletre és / vagy a felhasznlas meghatarozott mértékére vonatkozé barmely
korlatozas nélkiil kertiljon atruhdzasra.

A felhaszndlési engedély teriileti korlatozasa: A felhasznalasi engedély teriileti
korlatozas nélkiili.

A felhasznalasi engedély jogosultjia: A felhasznélasi engedély jogosultja
egyfelél a Megrendel6. A Felek azonban megéllapodnak abban, hogy a
felhasznalasi engedélyt — pontosan ugyanazzal a tartalommal, mint a
Megrendeld, és pontosan ugyanabban az idépontban, mint a Megrendel6 — az
alabbi szervezet is megszerzi:

MAV-HEV Helyiérdekii Vasut Zartkorien Miikodé Részvénytirsasag

Postacim: 1087 Budapest, Koényves Kalman krt. 54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 54-60.
Azonositd szam (tdrzs-szam):

Adoszam: 25776005-2-44

Cégjegyzésre jogosult képviseldje: Keresztes Péter, vezérigazgato

A felhasznalasi engedélynek tehat két jogosultja lesz, a Megrendeld és az
elézbekben hivatkozott MAV-HEV Helyiérdekii Vastt Zartkoriien Miikodd
Részvénytarsasag, a felhasznalasi engedély mindkét jogosultja Onalléan és
teljes korllen jogosulttd valik a Tervdokumenticiok és egyéb szellemi
alkotdsok felhasznalasara, a Szerz6désben rogzitettek szerint.

A felhasznaldsi engedély kizarblagossiga: A felhasznalasi engedélyt a
Szerz6dés jelen VII. 4.-es pontja el6z6 E) alpontjdban hivatkozott
felhasznélasi engedély-jogosultak kizarélagos jelleggel szerzik meg, vagyis a
felhasznalasi engedély atruhdzasa utdn a Tervezd maga sem lesz jogosult a
Tervdokumentéciok, egyéb, a Szerz0dés alapjan a Tervezd altal elkészitett és
a Megrendeld részére atadott szellemi alkotdsok felhasznélasra, €s arra sem,
hogy erre vonatkozé felhasznaldsi engedélyt adjon Harmadik Személyek
szamara.

A felhasznalisi engedély atruhazasanak ellenértéke: A felhasznalasi engedély
ellenértékét a Szerzodésben rogzitett Tervezési Dij magaban foglalja. Minden
egyes, a Szerz6dés alapjan a Megrendelé altal a Tervezének kifizetett
Tervezdi Dijrészlet egyben az adott Tervez6i Dijrészlet altal lefedett
Teljesitési Szakasz keretében a Tervezé altal elkészitett, és a Megrendeld
részére Aatadott Tervdokumentdciok, egyéb szellemi alkotdsok Szerzédés
szerinti felhasznalasi engedélyét teljes egészében ellentételezi. A Tervezdi Dij,
és ezen belill az Osszes Tervezdi Dijrészlet 20%-at (husz szazalék) a
Megrendel6 kifejezetten az adott Tervezoi Dijrészlet éltal lefedett Teljesitési
Szakasz keretében a Tervez6 altal elkészitett, és a Megrendel6 részére atadott
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Tervdokumenticiok, egyéb szellemi alkotasok Szerzédés szerinti felhasznaldsi
engedélye ellentételezéseként fizeti meg. A Tervezd a Szerzédés alairasaval
kijelenti, hogy ezt az ellentételezést a Szerzédés alapjan &truhdzott
felhasznalasi engedély tartalméaval ardnyos, megfeleld ellentételezésnek
tekinti.

VIL 5. A TERVEZO ALTAL A SZERZODES ALAPJAN ELKESZITETT ES A
MEGRENDELONEK ATADOTT TERVDOKUMENTACIOKRA ES
EGYEB SZELLEMI ALKOTASOKRA VONATKOZO
FELHASZNALASI ENGEDELY ATSZALLASANAK IDOPONTJA

A) A Szerzédés el6z6 VII. 4.-es pontjaban rogzitettek szerinti felhasznalasi
engedély az érintett Tervdokumentacio, egyéb szellemi alkotds Megrendeld
részére tOrténd ataddsdval — automatikusan, minden tovabbi vagy kiilon
jogeselekmény nélkiil — atszall (a Szerz6dés jelen VII. 5.-6s pontja alabbi B)
alpontja szerinti sziikitett tartalommal), a felhasznalasi engedély atszallaséhoz
semmilyen tovabbi jogcselekményre (az dtaddson kiviil) nincs szitkség.

B) A felhasznalasi engedélynek a Szerzédés jelen VII. 5.-8s pontja elézd A)
pontja szerinti 4tszallasa iddpontjaban a felhasznalasi engedély szikitett
tartalommal szall 4t, a kovetkezok szerint: a felhasznalasi engedélynek a
Szerz0dés jelen VII. 5.-6s pontja eléz6 A) pontja szerinti atszallisa
idépontjaban a felhaszndlasi engedély jogosultjai megszereznek minden
felhasznélasi jogot, amit a Szerz6dés el6z8 VII. 4.-es pontja rogzit, kivéve az
alabbi jogokat:

- a Szerzbdés el6z6 VII. 4.-es pontja C) (i) alpontjiban rogzitett, az
atdolgozési  jog harmadik személyre torténé  4truhdzhatésag
(atdolgoztatas),

- a Szerzédés el6zd VII. 4.-es pontja C) (v) alpontjdban rdgzitett, a miire
vonatkozé felhasznéldsi engedély alapjan a felhasznalasi engedélyt
Harmadik Személyre t6rtén6 atruhazasa,

- a Szerz0dés el6z6 VII. 4.-es pontja C) (vi) alpontjiban rogzitett, a miire
vonatkozo6 tovabbi felhasznalasi engedély (allicenc) adasa, tigy, hogy az
eredeti jogosult felhasznalasi engedélye nem sziinik meg,

ezek a felhasznalasi jogok ugyanis a felhasznalasi engedélynek a Szerzédés

jelen VIL 5.-6s pontja el6z8 A) pontja szerinti atszalldsa idépontjaban még

nem szallnak at.

O Abban az idépontban, hogy a Megrendeld a Tervezének kifizet egy adott
tervezdi Dijrészletet, Gigy az adott Tervez6i Dijrészlet altal lefedett Teljesitési
Szakasz keretében a Tervez6 altal elkészitett, és a Megrendeld részére atadott
Tervdokumentécidkra, egyéb szellemi alkotdsokra vonatkozd - a Szerzddés
el6z6 VIL. 4.-es pontjaban rogzitettek szerinti teljes tartalmu, tehat kifejezetten
korlatozasok nélkiili — felhasznéaldsi jog 4tszall, automatikusan, minden
tovabbi vagy kiilon jogcselekmény nélkiil, a teljes és korlatozas nélkiili
felhasznalasi engedély atszalldsahoz semmilyen tovabbi jogcselekményre (az
érintett Tervezoi Dijrészlet kifizetésén kiviil) nincs sziikség.

VII. 6. A FELHASZNALASI ENGEDELY VISSZAVONHATOSAGA
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A Felek a Szerz6dés el6zd VII. 5.-6s pontjaban rogzitettek szerinti, a
felhasznalasi engedély két mozzanatban (eltérd tartalommal) tOrténd
atszallasat a felhasznalasi engedélynek a Szerzddés jelen VII 6.-os pontja
szerinti visszavonhat6sagara tekintettel rogzitették.

A Tervez6 jogosult a felhasznalasi engedély visszavondsara, amennyiben a
Szerz6dést a Tervezd — a Szerzédés alabbi XIV. 2.-es pontjaban rogzitettek
szerint — a Megrendel nemfizetésére hivatkozassal felmondta. Ez esetben — a
nemfizetéssel érintett (egy vagy tobb) Tervezdi Dijrészlet Altal lefedett
Teljesitési Szakasz keretében a Tervezd altal elkészitett, és a Megrendeld
részére atadott Tervdokumentacidkra, egyéb szellemi alkotdsokra vonatkozé
felhasznalasi engedélyt a Tervez6 jogosult visszavonni. A felhasznalasi
engedély visszavonasara a Tervezd egyoldalu jognyilatkozattal jogosult, a
visszavonast tartalmazé jognyilatkozat kikiildésének eldzetes feltétele az,
hogy a visszavonast tartalmazé jognyilatkozat kikiildését megelozéen a
Tervezd — kilon, 6nallé jognyilatkozattal - a Szerz0dést a Szerzodés alabbi
XIV.2.-es pontjaban rogzitettek szerint, a Megrendelé nemfizetésére
hivatkozéssal felmondta. A felhasznalasi engedély visszavonasat tartalmazd
jognyilatkozat csak irasban érvényes. A felhasznalasi engedély jogszerii
visszavonasaval a felhasznalasi engedély megsziinik.

A felhasznalasi engedély (automatikusan, minden tovabbi vagy kilon
jogceselekmény nélkiil) visszavonhatatlanna vélik, akkor, amikor a Megrendel
a TervezOnek kifizet egy adott Tervezési Dijrészletet. Ebben az idépontban az
adott Tervezési Dijrészlet altal lefedett Teljesitési Szakasz keretében a
Tervezé  altal  elkészitett, ¢és a  Megrendeld részére  4tadott
Tervdokumenticiokra, egyéb szellemi alkotasokra vonatkozé felhasznalasi
engedély automatikusan visszavonhatatlanna valik.

Felek a Tervezdt az Szjt. 51. § (1) bekezdése szerint megilleté felmondasi
joganak gyakorlasit — a Megrendelt a Projektre vonatkozoan terheld
fenntartasi kotelezettségek teljesithetésége érdekében — 2028. december 31-ig
kizarjak.

A SZERZODES TELJESITESE SORAN A TERVEZONEL A
SZERZODES TELJESITESEVEL OSSZEFUGGESBEN KELETKEZO
ADATBAZISRA VONATKOZO SZERZOI JOGI RENDELKEZESEK

A Szerz6dés jelen VII. 7.-es pontjaban rdgzitett szabilyok a Szerzédés
teljesitése soran a TervezOnél keletkez6, a Szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben a Tervezd 4ltal generdlt geodéziai, geotechnikai,
talajmechanikai, térinformatikai és egyéb adatokra, és az ezekbdl felépitett egy
vagy tobb adatbazisra (a Szerzodés jelen VII. 7.-es pontjiban a tovabbiakban:
adatbazis) vonatkoznak, fliggetleniil att6l, hogy az adatbézist, vagy az annak
részét képezd barmely konkrét adatot a Tervezd a Szerzodés szerinti
Tervdokumenticiok, egyéb szellemi alkotasok teljesitéséhez felhasznalja-e.
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Az adatbazisra, az ezek részét képezoé Osszes adatokra vonatkozd szerzéi
vagyoni jogok teljessége a Szerzddés el6z6 VII. 4.-es pontja E) alpontjiban
hivatkozott felhasznaldsi engedély jogosultakat illeti meg, egyenld aranyban
¢s kizarolagos jelleggel. Az adatbazis szerzdi vagyoni jogai abban az
idépontban széllnak 4t a felhasznalasi engedély jogosultjaira, amikor azon
Tervdokumentacid, aminek az elkészitését az adott adatbazis képezi,
felhasznalasi joga a felhasznalasi engedély jogosultjaira a Szerzédés jelen VIIL.
Része szerint atszall.

A Szerz3dés jelen VIL. 7.-es pontjaban rogzitett rendelkezések kiterjednek arra
a file-struktirara és filenév-rendszerre is, amiben a Tervezé a hivatkozott
adatokat rendszerezi, menti, és amely struktirdban az adatbazis (vagy
adatbézisok) felépiil(nek).

A Szerzédés jelen VIL. 7.-es pontja szerinti eléfizetéi vagyoni jogszerzés nem
terjed ki az adatbazis-kezeld szoftverre. Az adatbazis-kezeld szoftver a
Szerz8dés idétartama alatt a Tervez$ biztositjia, a sajat koltségén, és ezzel
kapcsolatban koteles arra, hogy jogtiszta (rendezett licenc helyzetii) adatbazis-
kezel6 szoftvert hasznaljon.
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_ VIILRESZ )
JOGSZAVATOSSAG, VEDELEM HARMADIK SZEMELYEK
IGENYERVENYESITESEVEL SZEMBEN

VIIL 1. JOGSZAVATOSSAG A TERVDOKUMENTACIOK, EGYEB

A)

B)

8

D)

E)

SZELLEMI ALKOTASOK TEKINTETEBEN

A Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy nincs olyan tény, koriilmény, Harmadik
Személyt megilletd jog, amely a Szerzédésben VIL Részében rogzitett, a
Tervdokumentaciok, a Szerz6dés alapjan a Tervezd 4ltal elkészitett, €s a
Megrendelének 4tadott egyéb szellemi alkotasok felhasznalasi engedélye
jogosultjai 4ltali felhasznalaséra vonatkozé jog megszerzesét, annak a
Szerzédés szerinti gyakorlasat barmilyen modon kizarna, korlatozna,
nehezitené, vagy akadalyozna.

A jogszavatossdg arra is vonatkozik, hogy a Tervdokumentaciok, egyéb
szellemi alkotasok felhasznaldsdra vonatkozé jognak a Szerzédés vonatkozd
rendelkezései (Szerz6dés VII. Része) szerinti tartalommal, a felhasznalasi
engedély jogosultjai szamara torténd engedélyezésére a Tervez6 minden
korlatozas nélkiil jogosult.

A Tervezd kijelenti és szavatol azért, hogy a Tervdokumentaciok, egy¢b
szellemi alkotisok szerzéivel (ideértve kiilondsen, de nem kizardlagosan az
Alvéllalkozokat) kotott kilon szerzOdései alapjan a Tervezd jogosult a
Tervdokumentacidk, egyéb szellemi alkotasok tekintetében a Szerzédésben a
felhasznalasi engedély jogosultjai részére biztositott felhasznalasi jog
engedélyezésére, harmadik felek jogainak vagy érdekeinek sérelme nélkiil.

A Tervezd szavatolja tovabba, hogy a Szerzédés szerinti, a felhasznalasi
engedély jogosultjai részére biztositott felhasznalas engedélyezése ¢€s a
felhasznalasi jogoknak a felhasznalasi engedély jogosultjai altali gyakorlasa a
Tervdokumentacidk, egyéb szellemi alkotdsok természetes személy szerzinek
személyhez fiiz6d6 jogait nem sérti.

A Tervez6 kijelenti és szavatolja, hogy a Tervdokumentacidk, egyéb szellemi
alkotasok kapcsan semmilyen Harmadik Személy, semmilyen olyan jogot nem
szerzett, ami a hivatkozott szellemi alkotdsokra vonatkozéan a Szerz6dés
alapjan a felhasznalasi engedély jogosultjai részére biztositott, a Szerz6dés
elézé VIL. 4.-es pontjaban biztositott jogoknak a felhasznélasi engedely
jogosultjai altali gyakorldsat sértené. Ezen belil kiilonésen, de nem
kizarélagosan szavatolja a Tervezo az alabbiakat:

- A Tervdokumentaciok, egyéb szellemi alkotdsok vonatkozasiban harmadik
személynek nem 4ll fenn olyan joga, amely a felhasznaldsi engedély jogosultjait
a Szerzédésben biztositott jogai gyakorldséban korlatozna, akadalyoznd vagy
amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne.

- A Tervezd a Szerzédés megkotését megelézden semmilyen Harmadik
Személy részére nem ruhdzta 4t a Tervdokumenticidkra, egyéb szellemi
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alkotdsokra vonatkozé felhasznalasi jogokat, semmilyen formédban és
mértékben.

- A Tervezd a Szerzédés megkotését megelézGen semmilyen Harmadik
Személy részére nem biztositott a Tervdokumentacidkra, egyéb szellemi
alkotdsokra vonatkozé (nem kizarélagos) felhasznalasi engedé€lyt, erre
vonatkozo6 felhasznalési szerzédés(ek)et harmadik személy(ek)kel nem kotott.

VIIL 2. JOGSZAVATOSSAG AZ ADATBAZIS TEKINTETEBEN

A)

B)

A Tervezé kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerz6dés teljesitésében érintett
valamennyi munkavallalojaval, Alvallalkozéjaval, egyéb kozremiikod6jével
olyan tartalmi megallapodést hoz létre, miszerint az érintett munkavallalok,
Alvallalkozok, egyéb kozremiikodok altal végzett adatbazis-készitési, a
Szerz6dés teljesitésével Gsszefliggd barmely tevékenységiik sordn keletkezett
adatok, informiciok és az ezekbdl felépitett adatbazis, adatbazisok az Szjt.
30.§-a szerinti, munkaviszonyban vagy egyéb hasonlé jogviszonyban
létrehozott miinek mindsiilnek, amely jogviszonyok keretében az adatok,
informécidk és az ezekbdl felépitett adatbazis, adatbazisok vagyoni jogait a
Tervez6 szerzi meg.

A Szerzédés jelen VIII. 2.-es pontja €lézd A) alpontjanak megfeleléen a
Tervezd szavatol azért, hogy a Tervezd jogosult az adatok, és az ebbél
felépitett adatbézis, adatbazisok vagyoni jogai 4truhdzéséra a vagyoni jogokat
megszerzO felhasznalasi engedély jogosultakra. A Tervezé tovabba kijelenti és
szavatol azért, hogy az adatokra, az ezekbdl felépitett adatbazisra,
adatbazisokra semmilyen Harmadik személynek nincsen olyan joga, ami a
vagyoni jogokat megszerzé felhasznaldsi engedély jogosultjainak vagyoni
jogszerzését korlatozza, kizarja, vagy akadalyozza.

VIILI. 3. VEDELEM HARMADIK SZEMELYEK

A)

IGENYERVENYESITESEVEL SZEMBEN, A JOGSZAVATOSSAG
MEGSERTESE KOREBEN

Ha bérmely Harmadik Személy a felhasznalasi engedély barmelyik
jogosultjaval (vagy azon harmadik személyekkel, akik részére a felhasznalasi
engedély barmelyik jogosultja jogszertien, a Szerzédés elézé VI Része
rendelkezéseinek keretei kozott allicencet biztositott a Tervdokumentaciok,
egyeb szellemi alkotasok felhasznaldsara, vagy akikre a felhasznalasi engedélyt
atruhazta, a felhasznalasi engedély visszavonhatatlanna valasa utdn) szemben
azon a jogalapon megfogalmazott igénnyel Iépne fel, miszerint az
igénybejelentd Harmadik Személy a Tervdokumentaciok, egyéb szellemi
alkotdsok, vagy az ezek részét képezd barmely szellemi alkotds szerzbje,
tarsszerzje, vagy egyéb jogviszony alapjan a szellemi alkotésokra vonatkozé
vagyoni jog vagy jogok részbeni vagy kizarélagos jogosultja, és egyben az
igénybejelentd Harmadik Személy allaspontja szerint a Tervezd altal a
Szerzddés alapjén a Tervdokumentacidkra, egyéb szellemi alkotasokra, vagy az
ezek részét képezd barmely szellemi alkotisra vonatkozéan a Megrendel6
részére a Szerz6dés el6zd6 VII. Része szerinti tartalommal biztositott
felhaszndldsi engedélynek a felhasznélési engedély barmelyik jogosultja (vagy
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azon Harmadik Személyek, akik részére a felhasznaldsi engedély barmelyik
jogosultja jogszertien, a Szerzodés eléz6 VII. Része rendelkezéseinek keretei
kozott allicencet biztositott a Tervdokumentaciok, egyéb szellemi alkotdsok
felhasznalasara, vagy akikre a felhasznalasi engedélyt atruhazta, a felhasznalési
engedély visszavonhatatlannd vélasa utan) altali megszerzése vagy gyakorldsa
jogsértd (sérti az igénybejelenté Harmadik Személy jogait), a Tervezd
kotelezettséget vallal, hogy a sajat koltségén minden segitséget és sziikséges
tamogatast megad a felhasznalasi engedély jogosultjainak a bejelentett igénnyel
szembeni eredményes védekezéshez, a Szerz6dés jelen VIIL 3.-as pontjaban
irtaknak megfeleloen.

A Szerzédés jelen VIIL 3.-as pontja el6z6 A) alpontja szerinti, a Szerz6dés jelen
VIIL 3.-as pontjaban irottaknak megfeleld segitségnyujtasi €s jogvédelem-
biztositasi kotelezettség terheli a Tervezdt abban az esetben is, ha barmely
Harmadik Személy azzal az igénnyel lépne fel a felhasznaldsi engedély
barmelyik jogosultjaval (vagy azon harmadik személyekkel, akik részére a
felhasznalasi engedély barmelyik jogosultja jogszertien, a Szerzbdés elozo VIIL
Része  rendelkezéseinek  keretei  kozétt  allicencet  biztositott a
Tervdokumentéciok, egyéb szellemi alkotasok felhasznédlasira, vagy akikre a
felhasznalasi engedélyt atruhdzta, a felhasznalasi engedély visszavonhatatlanna
vélasa utan) szemben, hogy a Tervdokumentaciok, egyeb szellemi alkotasok,
vagy az ezek 1észét képezd barmely szellemi alkotasok, vagy a rajuk
vonatkozéan a felhasznalasi engedély barmelyik jogosultjdnak a Szerz6des
el6z6 VIL. Része rendelkezései alapjan biztositott felhaszndlasi engedélynek a
felhasznalasi engedély barmelyik jogosultja ltali gyakorlasa barmely Harmadik
Személyt megilletd szabadalmi jogot, ipari vagy hasznélati mintat, oltalmat,
know-how-t sért.

A Tervezd a bejelentett igénnyel szembeni védekezéshez kapcsolodo tdmogatas
korében kiad minden sziikséges informaciét, birtokaban 1évé dokumentumot €s
ismeretet, ami a jogvitéra vonatkozik, vagy ami a felhasznalési engedélynek a
jogvitaval érintett jogosultjdt vagy jogosultjait segitheti a jogvitdban az
igényérvényesitéssel szembeni eredmenyes védekezésben.

A Tervezbnek a Szerzddés jelen VIIL. 3.-as pontjdban meghatarozott
kotelezettségei teljesithetdsége érdekében a felhasznalasi engedély jogosultjai
(koziiliik pedig az, aki az adott konkrét jogvitaban érintett) vallalja, hogy:

(i) a Harmadik Személy igénybejelentésétdl szamitott 30 (harminc) naptéri
napon beliil irdsban értesiti a Tervez6t arrol, hogy a Szerz6dés jelen VIIL 3.-as
pontjaban hivatkozott igénybejelentés érkezett, és

(i) atadja az igénybejelentéssel kapcsolatos, a felhasznalasi engedély érintett
jogosultja rendelkezésére 4ll6 informacidkat, egyben pedig

(iii) visszautasitja az igénybejelentést az azt el6terjeszté Harmadik Személy
felé, és

(iv) semmiképpen nem fizet kartéritést a Harmadik Személy részére €s

(v) nem tesz elismerd nyilatkozatot a Harmadik Személy iranyéban.
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A Szerzédés jelen VIII. 3.-as pontja el6z6 D) alpontja szerinti értesitést
kévetden a tovabbiakban az igénybejelentéssel kapcsolatos egyeztetést a Felek a
bejelentd Harmadik Személlyel kozosen folytatjak, tehat az igénybejelentéssel
szembeni védekezésbe a felhasznalasi engedélynek a jogvitdval érintett
jogosultja a Tervezo6t bevonja, és vele kozosen védekezik. Ha jogi eljaras indul,
abban a felhasznédlasi engedélynek a jogvitival érintett jogosultja oldaldn
beavatkozoként a Tervezd is részt vesz (akkor is, ha a kereset eleve nem
terjedne ki a TervezOre), azonban a jogvita barmely fazisdban a jogvita
lezardsara irdnyulé egyezség csak a felhasznilasi engedélynek a jogvitdval
érintett jogosultja, és a Tervezd kozos jovahagyasaval hozhatd létre.

Amennyiben a jogvita eredményeképpen olyan jogerds, a felhasznélasi jog
barmelyik jogosultjat (aki az adott jogvitaban érintett, beleértve a felhasznalasi
engedély azon jogosultjait is, akikre a Szerz6dés szerinti felhasznélasi engedély
lehetOségeivel €lve a felhasznalasi engedély barmely, a Szerz6désben
meghatarozott jogosultja atruhdzta a felhasznalasi engedélyt, vagy részére
allicencet biztositott) elmarasztald dontés sziiletik, amely dontés a Tervezd
jogszavatossagi kotelezettségvallalasa (lasd a Szerz6dés elézd VIIL 1.-es és
VIIL. 2.-es pontjat) korében elkGvetett tervezoéi jogsértésre vezethetd vissza,
vagy a Tervezo elOzetes, irasbeli jovahagyasaval a felhasznalasi engedélynek a
jogvitdban érintett jogosulti jogsértését megallapitd, a felhasznalasi engedélynek
a jogvitaban érintett jogosultjat kartérités fizetésére kitelezd olyan egyezség jon
létre a jogvitdban, amely egyértelmiivé teszi a Tervezének a jogszavatossigi
kotelezettségvallalasa (1asd a Szerz6dés el6zd VIII. 1.-es és VIII. 2.-es pontjat)
koérében elkdvetett jogsértését, akkor a Szerz6dés jelen VIIL. 3.-as pontja aldbbi
F) alpontja szerinti jogkdvetkezmények alkalmazandok.

Amennyiben birésag jogerdsen megallapitja a TervezOnek a jogszavatossigi
kotelezettségvallalasa (lasd a Szerz6dés el6z6 VIII. 1.-es és VIII. 2.-es pontjat)
korében elkdvetett jogsértést, vagy a Tervezl elézetes, irasbeli jovahagyasival a
felhasznalasi engedélynek a jogvitdban érintett jogosultja jogsértését
megallapitd, a felhasznalasi engedélynek a jogvitdban érintett jogosultjat
kartérités fizetésére kotelezé olyan egyezség jon létre a jogvitdban, amely
egyértelmiivé teszi a Tervezd jogszavatossagi kotelezettségvallalasa korében
elkovetett jogsértését, akkor Tervezd koteles a felhasznalasi engedélynek a
jogvitaban érintett jogosultja szamara kartéritésként megfizetni azt az Gsszeget,
amelyet a felhasznalasi engedélynek a jogvitdban érintett jogosultjanak az
igényérvényesités sordn a Tervezd jogszavatossiagi kotelezettségvallalasa
megsériésére visszavezethetd okbol Harmadik Személy igényérvényesitd felé
fizetnie kell, tovabba az igényérvényesités soran a felhasznélasi engedélynek a
jogvitaban érintett jogosultja felmeriilt koltségeit, ezen tulmenden mentesitenie
kell a felhasznaldsi engedélynek a jogvitdban érintett jogosultjat az
igényérvényesitésbol eredd egyéb karok alol.
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A FELEK ALTAL VALLALT EGYEB SZAVATOSSAGOK

A Szerzddés jelen IX. Részében, a Felek az 6ket terheld a jogszavatossagon kiviili
egyéb szavatossagvallalasokat rogzitik.

IX.1. A TERVEZO ALTAL VALLALT SZAVATOSSAGOK

A) A Tervezd szavatolja, hogy:

e a Szerzddés fennallasa alatt nem folyik ellene, vagy a Szerz6dés keretében
végzett szolgaltatisok nyujtasaban résztvevd Alvallalkozéja és egyéb
kozremikoddije ellen blincselekmény gyanija alapjan hatésagi vizsgalat,

o a Szerz6dés fennallasa alatt nincs folyamatban ellene olyan per, cséd- vagy
felszamolasi eljaras, végelszamolas, végrehajtas vagy olyan hatosagi vizsgalat
vagy egyéb nem peres eljards, amely megakaddlyoznd vagy gitolnd a
Szerz6désben megszabott kbtelezettségei teljesitésében,

B) A Tervez6 véllalja, hogy amennyiben a Szerz6dés jelen IX. 1.-es pontja el6z6
A) alpontjdban hivatkozott barmely hatdsagi vizsgalat, vagy eljards
megindulasardl tudomast szerez a Szerzddés hatalyba 1épését kovetben, ugy a
tudomasszerzéstdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil err6l irasban tajékoztatja
a Megrendelot.

IX.2. A MEGRENDELO ALTAL VALLALT SZAVATOSSAGOK

A) A Megrendeld a Szerzédés aldirdsaval, minden tovabbi vagy kiilon
jogceselekmény nélkiil nyilatkozik és szavatolja a TervezOnek, hogy beszerzett
minden olyan jogszabalyok szerint elvart hozzdjarulast és nyilatkozatot, €s
megadott minden olyan tajékoztatdst a Szerzodés megkdtésével és
teljesitésével érintett kozbeszerzési hatdsagoknak, ajanlattevoknek, a
nyilvdnossignak, és a Szerz6dés finanszirozaséval érintett tAmogaténak, ami
ahhoz sziikséges, hogy a Szerzbdés érvényesen 1étrejojjon, hatalyba Iépjen, €s
a Megrendeld a szerzodésszerli teljesités ellenértékének a kifizetésérdl (a
Szerz6dés el6z6 VI. 4.-es pontjdban ismertetett széllitéi finanszirozasi
konstrukciéban) szerzédésszerlien gondoskodni tudjon. A Megrendeld
kijelenti é€s szavatolja, hogy a Szerzddés egész hatdlya alatt ezeket a
hozzajarulasokat és nyilatkozatokat folyamatosan aktualizdlja, annak
érdekében, hogy a szolgaltatisnyujtas jogszerliségére vonatkozo allapotot a
Szerz6dés egész hatélya alatt fenntartsa.

B) A Megrendel6 a Szerzédés alairasival, minden tovabbi vagy kiilon
jogcselekmény nélkiil nyilatkozik és szavatolja a Tervezonek, hogy a
Szerz6dés megkotésének pillanatdban nincs folyamatban ellene olyan per,
cs6d- vagy felszamoldsi eljaras, végelszamolas, végrehajtds vagy olyan
hatdsagi vizsgélat vagy egyéb nem peres eljards, amely megakadalyozna vagy
gatolnd a Szerz6désben megszabott kotelezettségei teljesitésében, a
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SzerzOdésben meghatdrozott tervezéi szolgaltatisok jogszerti igénybe
vételében.

A Megrendel§ vallalja, hogy amennyiben a Szerz6dés jelen IX. 2.-es pontja
el6z6 B) alpontjdban hivatkozott barmely hatdségi vizsgilat, vagy eljaras
megindulasar6l tudomdst szerez a Szerz8dés hatélyba 1épését kovetben, ugy a
tudomasszerzéstdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil errél irdsban tajékoztatja
a Tervezot.
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KELLEKSZAVATOSSAG, JOTALLAS

A KELLEKSZAVATOSSAG ES A JOTALLAS TARGYA

A Tervezét terhelé kellékszavatossagi €s jotallasi kotelezettségek targya a
Szerz8dés alapjan a Tervezd altal elkészitett, és a Megrendeld altal atvett és a
Szerzédés feltételei szerint elfogadott valamennyi Tervdokumentacio.

A kellékszavatossdg és a jotallas korében a Tervezd azt véllalja és azért
felelds, hogy a Szerzédés alapjan éltala elkészitett 5sszes Tervdokumentécio
és az egyéb kapcsolodo dokumentumok megfelelnek a Szerz6dés
rendelkezéseinek (ideértve kiilondsen, de nem kizarélagosan a Kdzbeszerzeési
Miiszaki Leiras kovetelményeinek), a mindenkor hatélyos jogszabalyoknak, a
hatésagi és szakhatosagi eléirdsoknak, a kotelezden alkalmazand6
szabvanyoknak, valamint egyéb kotelezben alkalmazandé szakmai
eldirasoknak és tervezési gyakorlatnak, és a Projekt teljesitési helyszinére
vonatkoz6 érvényes f6vérosi és keriileti (tovabba a Projektnek a Budapest
kozigazgatasi hatéran kiviil esd tervezési teriiletei esetében az érintett helyi
onkormanyzati) szint{i szabalyozasoknak.

Amennyiben a Tervezd altal nyujtott tervezési szolgaltatasok ¢&s az ezek
eredményeképpen a Tervezd altal elkészitett Tervdokumenticiok nem felelnek
meg a Szerzédésben, annak mellékleteiben vagy a vonatkozo jogszabalyokban
(ideértve a kotelezden alkalmazandé szabvanyokat is) meghatarozott
kovetelményeknek, a Tervezd koteles a Megrendeld altal irasban kért modon a
hibas teljesitéssel érintett tervezési szolgaltatist tovabbi difj vagy
koltségfizetési kitelezettség nélkiil — a Megrendeld ltal eléirt hataridén (lasd
a Szerzédés alabbi X. 3.-as pontja A) alpontjat) beliil — Ujra elvégezni, ennek
eredménycképpen pedig a hibés teljesitéssel érintett Tervdokumentaciot
kijavitani, kiegésziteni, vagy a tervezési szolgaltatis sordn létrehozott
Tervdokumentaciot részben vagy egészben kicserélni (Gjra elkésziteni).

A Megrendelét a kellékszavatossag és jotallas korében megilletd jogok
kifejezetten nem korlatozddnak a kijavitdsra vagy kicserclésre, hanem a
Megrendeld kifejezetten fenntartja az 6t a Ptk. alapjan a hibas teljesitésbol
eredéen megilleté Osszes kellékszavatossagi jogot (amit a Megrendelé a
Szerzbdés jelen X. Része szerinti jotallas keretében érvényesit).

A TERVEZO ALTAL VALLALT JOTALLAS

A Tervezd, a Ptk. 6:171-6:173. §-ai, alapjan, és a hivatkozott jogszabalyban
valamint a Szerzédés jelen X. Részében rogzitett feltételeknek megfelelden, az
altala végzett tervezési szolgaltatdsok szerzodésszerli teljesitéseert, a

Szerz6dés el6z6 X. 1.-es pontja szerinti korben jotallast vallal.

A Tervezd a Szerzbdés jelen X. 2.-es pontja alibbi C) alpontjaban
meghatarozott Jotallasi Id8szak teljes idGtartamara jotallast vallal a
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Szerzddésben részére meghatdrozott feladatok és  kotelezettségek

szerzOdésszeri teljesitéséért, és az 4altala elkészitett Tervdokumentdcidk

szerz0desszerli elkészitéséért, a Szerzédés eléz6 X. l.-es pontja B)

alpontjaban rogzitettekért, igy kiilondsen, de nem kizér6lagosan azért, hogy:

- az dltala elkészitett és 4tadott Tervdokumentaciok tartalma és mindsége a
Szerz0dés rendelkezéseinek, valamint a teljesités idépontjaban
alkalmazand6 jogszabalyok, szabvanyok eléirasainak megfelel, és a
szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

- a Tervdokumenticiknak nincsen a Tervezd cselekedetébsl vagy
mulasztasabol szdrmazo6 olyan hibaja, amely a Projekt megvaldsitasat, és
annak rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozza,

- az atadott Tervdokumentaciok a Szerzédés rendelkezéseinek, valamint a
teljesités id6pontjdban alkalmazandé jogszabalyok és szabvanyok
eléirdsainak megfelelnek, és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul
biztositjak.

A Tervezb a Szerz6dés jelen X. Része szerinti jotallésra a Szerzédés alapjan a
Tervezd altal elkészitett Tervdokumentaci6é tekintetében a Szerzédés IV.
Része szerinti VIL, XII. és XVIL Teljesitési Szakaszok szerzédésszerti tadas-
atvételének lezarasatol kezdédben, de egységesen az utolsé Teljesitési Szakasz
szerzOdésszerli atadas-atvételét kovetd 5 (6t) naptari évig koteles (a
tovabbiakban: Jotallasi Idészak).

A Jotallasi Id6szak a Ptk.-ban meghatarozott esetekben 1ijbél indul, illetve
nyugszik, és a nyugvés idétartaméaval meghosszabbodik.

A Tervez6 a jotillas keretében a Szerz6dés jelen X. Része szerinti
szolgéltatisokat kiilon dijazds nélkil nyGjtja, azaz nem szamit fel dijat,
fuggetleniil az igénybevételi alkalmak szamatél, illetve az igénybevételi
id6szak hosszatdl.

A J(}TALLASI IGENYEK ERVENYESITESE - ELJARASI
SZABALYOK

A Megrendel6 koteles a tudomésszerzést kovetben a lehetd legrovidebb,
¢sszerl idon beliil, irdsban értesiteni a Tervezt az altala észlelt (vagy részére
jelzett) barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a
Tervezé jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerii hatarids, de
legfeljebb 90 (kilencven) naptdri nap megjelslésével (a hataridét minden
esetben — a jotdllas ald tartozo hiba vagy hidnyossag sulyossiga, és a
kijavitasdhoz sziikséges, szakmai szempontok alapjan kalkulalt idétartam
alapjan - a Megrendel6 egyoldaluan hatdrozza meg).

A Tervezd jotallasi kotelezettségei teljesitésének hatarideje a Szerzédés jelen
X. 3.-as pontja el6z6 A) alpontja szerinti irdsbeli értesités kézhezvételétdl
szamitandd. A Jotdllasi Id6szak lejarta elott bejelentett, a jotallas hatalya ald
tartozo hibak esetében a kijavitisra a Tervezd akkor is koteles, ha a kijavitas
végs6 hatarideje mér a Jotallasi Idészak lejarta utani idépontra esne.

73




SZ éc HENYI @ Tervezési szerz6dés a HS HEV vonal korszeriisitése

O

D)

E)

F)

engedélyezési terv, kiviteli terv &s kapcsol6dé tenderdokumentacio elkészitésére
IKOP-3.1.0-15-2019-00019

A Megrendel6 a Tervezé 4ltal vallalt jotalls alapjan fenndllé szavatossagi
jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet,
azzal, hogy elallasi jogival kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak
gyakorlasat kévetden €lhet.

A Tervezd koteles a Szerzédés jelen X. 3.-as pontja el6z6 A) alpontja szerinti
értesités kézhezvételét a Megrendeld vdlasztasa szerint a hiba kijavitasat,
illetve a hibésan teljesitett Tervdokumentacié kijavitasét, vagy kicseréléset
(Gjra elkészitését) haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Tervezd a hibés teljesités orvosldsara legkésdbb a Szerzédés jelen X. 3.-as
pontja el6zé A) alpontja szerinti értesitésben a Megrendeld altal megjelolt
hataridd lejartaig koteles, amennyiben ezt a kotelezettségét a Tervezd
elmulasztja, a Szerz6dés jelen X. 3.-as pontja alabbi E) alpontja szerinti
jogkovetkezmények alkalmazandok.

Amennyiben a Tervezé a Megrendelének a Szerz6dés jelen X. 3.-as pontja
elézé A) alpontja szerinti értesitése ellenére, a Megrendeld altal egyoldalian
meghatarozott hataridére nem teljesiti a Szerz6dés jelen X. Resze szerinti
jotallasi kotelezettségeit, ugy a Megrendeld a hibat a Tervezd koltségére €s
kockazatira kijavittathatja, tovabba jogosult a Ptk. szavatossagi
igényérvényesitésre vonatkozé szabalyainak megfelelden barmely egyéb, a
szavatossag korében rendelkezésre 4116 jogorvoslatot igénybe venni.

A hiba kijavitasat kovetéen a kijavitott (kicserélt) Tervdokumentacio

megfeleldségét a Szerzédés V. Része 4tadis-atvételre  vonatkozo
rendelkezéseinek megfeleld alkalmazasaval igazolni kell.
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SZ ECH ENY! @ Tervezési szerzédés a HS HEV vonal korszerlisitése
XI. RESZ
BIZTOSITAS

XI.1. A TERVEZO FELELOSSEGBIZTOSITASARA VONATKOZO
ALTALANOS SZABALYOK

A) A Tervez6 koteles sajéat koltségén, az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhézdsokhoz  kapcsolédd — tervezéi és mémoki  szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairél szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 11.§-ban foglalt eléirds alapjan, a Szerzédés jelen XI. Részében
foglalt kovetelményeknek megfelels, a Tervezét a Szerzédés szerinti,
eredményfelel6sséggel jaré feladatai teljesitése korében elkovetett esetleges
szerzOdésszegésekbdl szarmazd tervezdi kotelezettségek és ezek nem
szerzOdésszerli teljesitése esetére fizetendd kartéritések teljesitését fedezd
szakmai feleldsségbiztositast kotni, és ezt a szakmai feleldsségbiztositast a
Szerz6dés hatalya alatt folyamatosan fenntartani.

B) A Tervezb koteles olyan biztositassal rendelkezni, ami megfelel a kovetkezo
kdvetelményeknek:
(i) fedezetet nyujt a Szerzbdésben rogzitett tervezéi szolgaltatisok nem
szerzOdésszer(l teljesitése miatt a Tervezével szemben elSterjesztett
karigények megtéritésére (ideértve a Tervez6 altal elismert, és a birosag altal
megitélt karigényeket is),
(i) fedezetet nyljt a Tervezd altal vallalt jogszavatossag megsértésébdl
szarmaz6 karigények megtéritésére (ideértve a Tervezé altal elismert, és a
birésag 4ltal megitélt karigényeket is),
(iii) legaldbb 150 (azaz betiivel kiirva: szazdtven) millié forint/év és 75 (azaz
bettivel kiirva: hetven6t) milli6 forint/kdresemény fedezettel rendelkezik,
(1v) maximum 15%-os (tizenot szazalék) tervez6i onrész mellett.

XI. 2. A FELELOSSEGBIZTOSITAS MEGKOTESE ES FENNTARTASA

A) A Tervez6 a Szerz6dés jelen XI. Része szerinti kovetelményeknek megfelels,
szakmai feleldsségbiztositast koteles a Szerzédés hatélyba 1épéséig megkotni,
¢s ezt a Megrendeldnek bemutatni. A Szerz6dés megrendeld altali aldirdsanak
clofeltétele a tervezdi felelosségbiztositas kotvényének Megrendeld részére
torténd bemutatdsa (eredeti példanyban), és arrél 1 (egy) masolati példanynak
a Megrendeld részére torténd atadasa..

B) A Tervezd a Szerz0dés jelen XI. Részében foglalt kévetelményeknek
megfelelé szakmai felelGsségbiztositast kételes a Szerz6dés szerinti utolsd
Teljesitési Szakaszban szolgéltatott Tervdokumenticiéra vonatkozo, a
Szerz8dés szerinti jotallas teljes idétartama alatt folyamatosan fenntartani. A
biztositds barmely évforduldjakor esedékes megujitdsa utin minden kiilén
megrendel6i felhivds nélkiil, valamint ezen kiviill is, a Megrendel6 erre
vonatkozo értesitése (felhivasa) kézhezvétele utan 8 (nyolc) munkanapon beliil
a Tervezd kételes az aktualisan érvényes biztositdsi kotvényét eredeti
dokumentumként bemutatni a MegrendelSnek, és a kotvényrdl (vagy annak
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megljitasarél) sz616 igazolas 1 (egy) eredeti példanyét, valamint a biztositasi
kétvény masolatat a Megrendeldnek a bemutatassal egyidejiileg atadni.

A Tervezd nem tehet modositast a biztositds feltételeiben a Megrendel6
cldzetes, irasbeli jovéhagyasa nélkiill. Ha a biztositasi kotvényeket kibocsato
biztosité modositja (vagy modositani szandékozik) a biztositési feltételeket, a
biztosité altal els6ként értesitett Fél azonnal értesiti a masik Felet.
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SZ é CHENYI @ Tervezési szerzbdés a H5 HEV vonal korszerdisitése
o XII.RESZ ]
A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

XII. 1. AZ ELOLEG-VISSZAFIZETESI BIZTOSITEK SZABALYAI

A) Amennyiben a Tervezd a Szerzbdés el6z8 VI. 7.-es pontja C) alpontja
rendelkezései alapjan, az Aaltala igénybe vett Eldleg kapcsin ElSleg-
visszafizetési Biztositék nyujtasira valik kotelezetté, uigy a Tervezd altal
nyujtott ElSleg-visszafizetési Biztositék a Szerzédés alapjan terhelé Elbleg-
visszafizetési kotelezettség teljesitésének fedezetéil szolgil. Az Elbleg-
visszafizetési Biztositékot a Tervezének — a Szerzédés el6zd VI. 7.-es
pontjaban rogzitett feltételek mellett is - csak akkor kell nytjtani, ha a Tervez
(a Szerz8dés jelen XII. 1.-es pontja alabbi B) alpontja szerinti, az El6leg-
visszafizetési Biztositék nydjtdsdhoz k6tott mértékben) ténylegesen igénybe is
veszi a Megrendeld 4ltal elérhet6vé tett Eléleget. Amennyiben a Tervezd az
Eléleg folyositasat nem igényli (vagy azt a Szerzodés jelen XII. 1.-es pontja
alabbi B) alpontja szerinti, az Eldleg-visszafizetési Biztositék nyujtasshoz
kotott mértéknél alacsonyabb mértékben veszi igénybe), tigy a Tervezd
Eldleg-visszafizetési Biztositékot nytjtani nem koteles.

B) +A Tervezd 4&ltal nyujtandd Eldleg-visszafizetési Biztositék mértéke
(6sszege) a kovetkezo: a teljes, AFA nélkiil szamitott Tervezési Dij 10%-a (tiz
szazalék), és a Tervezd altal igényelt ElSleg dsszegének kiilonbozete (akkor,
ha a Tervezd Altal igényelt El6leg Osszege magasabb, mint a teljes, AFA
nelkil szamitott Tervezési Dij 10%-a (tiz szazalék). A Megrendel6 a teljes,
AFA nélkiil szdmitott Tervezési Dij 10%-a (tiz szazalék) mértékéig terjedd
osszegben igényelt Eloleg igénybevételének lehetdségét Elbleg-visszafizetési
Biztositék nyujtasira vonatkozé kotelezettség nélkiil biztositja a Tervezd
szamara.

[ 8)) A Tervezd az Elbleg-visszafizetési Biztositékot legkésdbb az Elbleg
igénylésével egy iddben koteles a Megrendeld twtjian a Tamogat6
rendelkezésére bocsatani. Az El6leg-visszafizetési Biztositéknak érvényesnek
kell lennie az Eléleg teljes dsszege tervezett visszafizetési idépontjat (aminek
részletei tekintetében lasd a Szerzédés el6z6 VI. 8.-as pontjit, vagyis
lényegében azon Teljesitési Szakaszra esé részszamla kifizetéséig, amely
részszamldban a Felek az Elbleggel 100%-ban elszémolnak) kovetd 30.
(harmincadik) napig. Az ElSleg teljes Osszegével torténé maradéktalan
elszamoléds elfogaddsat kovetd 5 (6f) munkanapon belil a Megrendeld
gondoskodik arr6l, hogy a Tamogaté az El6leg-visszafizetési Biztositékot a
Tervezonek visszaszolgaltassa, illetve ugyanezen hatiridében mentesitse az
El6leg-visszafizetési Biztositék kibocsatéjat az Elbleg-visszafizetési
Biztositékban meghatarozott kételezettségvallalas aldl.

D) A Tervezé nem jogosult az Elélegre (amennyiben a Tervezé az ElSleget az
Elbleg-visszafizetési Biztositék rendelkezésre bocsatasdhoz kotdtt mértékben
igényli, és az FEloleg-visszafizetési Biztositék nyujtasanak tovébbi, a
Szerzédés el6zd V1. 7.-es pontjéban rogzitett eléfeltételek is teljesiilnek), ha a
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Szerz6dés jelen XII. 1.-es pontja szerinti kovetelményeknek megfeleld ElSleg-
visszafizetési Biztositékot nem bocsatja a Megrendeld utjan a Tamogato
rendelkezésére az eloirt idépontig (az Elbleg-visszafizetési Biztositék
jogosultjanak a TAmogatonak kell lennie).

Amennyiben a Tervezd az Elbleget a Szerzddés szerinti, az Eldleg teljes
osszegével valo elszamolds id6pontjaig nem fizette vissza, az Eloleg-
visszafizetési Biztositék jogosultja érvényesitheti az El6leg-visszafizetési
Biztositékb6l az Elélegnek az elszamolas id6pontjaig a Tervezd éltal vissza
nem fizetett (el nem szamolt) teljes dsszegét.

Amennyiben a Szerzédés teljesitési iitemezése modosul, ez pedig maga utan
vonja az Eldleggel torténd elszdmolasnak a Szerzédés megkotésekor
feltételezett ilitemezése (vagy az egyes elszdmolasi idépontok) mdodositasat,
gy az okirati formdban nyujtott El6leg-visszafizetési Biztositék érvényessége
meghosszabbitisa valik sziikségessé, egyébként a Tervezd koteles az Eloleg-
visszafizetési Biztositékot a meghosszabbitott idotartam alatt fenntartani. A
Szerzddésnek a teljesitési {itemezése barmely olyan modosuldsakor, ami (akar
explicit moédon, akir a teljesitési itemezés modosulasinak kozvetlen
kovetkezményeként) az FEléleggel torténd elszamolasnak a Szerz6dés
megkotésekor feltételezett {itemezése (vagy az egyes elszamoldsi iddpontok)
moédositasat eredményezi, a Tervezd koteles a modositott Szerzédés vagy
teljesitési iitemterv Megrendeld altal torténd elfogaddsat koveté 6t (5)
munkanapon beliil a médositott pénziigyi Utemterv alapjan a levondsra még
nem keriilt Elbleg 0Osszegének megfelels, meghosszabbitott Eloleg-
visszafizetési Biztositékot szolgaltatni a Megrendel6 utjan a Témogato
részére, ugy, hogy a meghosszabbitott Eléleg-visszafizetési Biztositék eleget
tegyen a Szerz6dés jelen XI. 1.-es pontja el6z6 C) alpontjaban rogzitett
kovetelményeknek. Ennek elmulasztisa esetén az Elbleg-visszafizetési
Biztositék jogosultja jogosult a rendelkezésére allo ElSleg-visszafizetési
Biztositékbol a még levonasra nem kerdilt Eléleg Osszegét érvényesiteni.

A TELJESITESI BIZTOSITEK SZABALYAI

A Tervez$ koteles a Szerzddés teljesitésének elmaradasival kapcsolatos
Megrendel6i igények, killsnosen, de nem kizrolagosan karigény, kotber
igény, illetve barmely egyéb, a teljesités elmaraddsival kapcsolatos fizetési
kotelezettség biztositasa céljabol a Megrendel6 javéra Teljesitési Biztositékot
nytjtani. A Teljesitési Biztositék a teljes egyértelmiiség kedvéért a Tervezt a
Szerz6dés alapjén terheld valamennyi (és barmely) szerzédéses kotelezettség
nem teljesitésébél eredd karok, a Megrendel6nél keletkezett kovetelések
fedezésének (egyik) eszkoze.

A Teljesitési Biztositékot a Tervezd legkésdbb a Szerzédés hatdlyba lépéséig

koteles a Megrendelé rendelkezésére bocsitani. A SzerzOdés hatalyba
1épésének feltétele a Teljesitési Biztositék rendelkezésre bocsatasa.
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A Teljesitési Biztositék dsszege a nettd, AFA nélkiil szdmitott Tervezési Dij 5
%-a (azaz betlivel kifrva: 6t szdzaléka), melyet a Tervezd teljes Gsszegben, a
Szerz8dés hatélyba 1épéséig koteles a Megrendelének nywjtani.

Megrendelének sajat hatiskdrében joga van a Teljesitési Biztositék
felhaszndldsdra, amennyiben a Tervezdnek a Megrendeld felé fennalld,
esedekessé valt kovetelései nem nyujtanak fedezetet a Megrendel6ének a
Tervezd szerz6désszegésére visszavezetheté okbol keletkezett igényére
¢s/vagy a Megrendeld barmely okbél (ideértve kiilonésen, de nem
kizarélagosan a megrendel6i igény el nem ismerését) nem tudja a Tervezdnek
a Megrendeld felé fennallo, esedékessé valt koveteléseibe beszamitani.

A Teljesitési Biztositéknak az utolsé Teljesitési Szakaszra vonatkozd
Teljesitésigazolas kidllitdsdig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a
Szerzbdes teljesitési iitemezése modosul, ugy az okirati forméban nytjtott
Teljesitési Biztositék érvényessége meghosszabbitisa, egyéb esetben a
Teljesitési Biztositék nyljtdsa meghosszabbitisa valik sziikségessé. A
Szerzddésnek  a  teljesitési  iitemezése  barmely  moédosuldsakor
(meghosszabbodasakor) a Tervez6 koteles a modositott Szerz6dés vagy
teljesitési litemterv Megrendelé 4ltal torténd elfogadasat kovetd 5 (6t)
munkanapon beliil a meghosszabbitott Teljesitési Biztositékot szolgaltatni a
Megrendeld részére.

Amennyiben a Tervezési Dij barmilyen okbdl novelésre keriil, a Tervezd
koteles a Szerz6dés mddositasdnak hatdlyba 1épésétl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnévelt Tervezési Dij alapjan
szamitott 6sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1ij dsszegnek
megfelel6 6sszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Mindaddig, amig a Tervezo a fenti pont szerinti, felemelt dsszegii Teljesitési
Biztositékot nem bocsatja a Megrendeld rendelkezésére, a Tervezd részére
kifizetés nem teljesithets. Ez esetben a Megrendel§ fizetési késedelme kizart.
Az id6kozben benyujtott szamlak fizetési hatirideje a felemelt Gsszegii
Teljesitési Biztositék Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitodik.

Amennyiben a Tervezési Dij barmilyen okbél csokkentésre keriil, a Tervezéd
jogosult a Teljesitési Biztositékot a csékkentett Tervezési Dij alapjan szamitott
Osszegre csOkkenteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 4j Osszegnek
megfeleld sszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni, amelyhez a sziikséges
nyilatkozatot a Megrendeld a szerz6désmédositas hatalybalépésétdl szamitott
5 (6t) munkanapon beliil kiadja.

A Teljesitési Biztositék nyujtdsa nem mentesiti a Tervezét a Szerzddésben
foglalt kotelezettségének teljesitése alél, tovabba nem korlatozza
kotelezettségeit a Teljesitési Biztositék dsszegére vagy id6tartamdra.

Megrendel6, mint a Teljesitési Biztositék kedvezményezettie a Teljesitési
Biztositékot csak a Teljesitési Biztositék igénybe vételének alapjat képezd
kovetelésének megfelel$ dsszeg erejéig veheti igénybe.
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Megrendelé a Teljesitési Biztositékot a teljesitési igazolas kidllitasaval
egyidejtileg a Jotallasi Biztositéki okirat atvétele (okirati forméban nydujtott
J6tallasi Biztositék esetén), egyéb esetben pedig a Jotallasi Biztositék nyujtasa
ellenében visszaadja a Tervezdnek. A Teljesitési Biztositék €s az azt
esctlegesen megtestesité okirat (pl.: bankgarancia nyilatkozat) Tervez0 részére
torténd visszaadasanak feltétele, hogy a Teljesitésigazolasok valamennyi a
Szerz6dés szerint nyUjtandé  szolgaltatss vonatkozasiban  kidllitasra
keriiljenek, és a Jotallasi Biztositék a jogszabalyoknak és a Szerzddésnek
megfeleléen atadasra kertilt.

JOTALLASI BIZTOSITEK

A Tervez6 a Szerzbdés alapjan az o6t terhelé kellékszavatossagi,
jogszavatossagi és jotallasi kotelezettségek korébe tartozé szolgaltatasai
teljesitésének biztositasara kiteles Jotallasi Biztositékot nyujtani. A Jotallasi
Biztositék mértéke a nettd, AFA nélkiil szamitott Tervezési Dij 5 %-a (azaz
bettivel kiirva: ot szézaléka). A Jétallasi Biztositck mertéke ,,Batthyany tér —
Kaszasdl (bez.) szakasz” esetében AFA nélkill szémitott Tervezési Dij
1,5%-a, ,Békasmegyer (bez.) — Szentendre szakasz” esetében AFA nélkiil
szamitott Tervezési Dij 3,2%-a, ,Kaszasdiilé (kiz.) — Békasmegyer (kiz.)
szakasz” esetében AFA nélkiil szamitott Tervezési Dij 0,3%-a.

A Tervezd az elézd XII. 3) pont A) alpont szerinti mértékt Jotallasi
Biztositékot szakaszonként a Szerzddés szerinti VIL., XII. és XVII. Teljesitési
szakaszra vonatkozo teljesitésigazolas kiallitdsanak idépontjaban, a Teljesitési
Biztositéki okirat atvételekor, vagy — 6vadékosszeg szolgaltatasaval teljesitett
Teljesitési Biztositék esetén - az 6vadékként szolgaltatott Teljesitési Biztositék
visszafizetésekor koteles atadni a Megrendeld részére.

Amennyiben a Tervezd 6vadékdsszeg formajaban szolgaltatta a Teljesitési
Biztositékot, és ugy nyilatkozik, hogy a Jétallasi Biztositékot szintén
6vadékosszeg formajaban kivéanja szolgaltatni, ugy a Megrendel a Szerz6dés
jelen XII. 3.-as pontja el6z6 B) alpontja szerinti, a Teljesitési Biztositékra
vonatkozé visszaszolgaltatdsi kotelezettségének ugy tesz eleget, hogy a
Teljesitési Biztositék és a Jotallasi Biztositék kiilonbozetét a Teljesitési
Biztositék visszaszolgaltatdsa esedékességi idOpontjaban visszafizeti a
Tervezbnek, a fennmaradd osszeget pedig a tovabbiakban a Jotallasi
Biztositék szabdlyai szerint tartja magénal és kezeli.

A Jotallasi Biztositéknak a Tervezdt a Szerz6dés alapjan, az utolso Teljesitési
Szakaszban készitett Tervdokumenticidkra vonatkozéan terhel6 jotallas
id6tartama (a jotallasi id6 szabalyozasa tekintetében lasd a Szerzédés el6zo X.
2.-es pontja C) alpontjat) plusz harminc (30) napig kell érvényesnek lennie.

Megrendeldnek, illetve a Jotallasi Biztositék kedvezményezettjének sajat

hataskorében joga van a Jotallas Biztositék felhasznalaséra az alabbi esetek
barmelyikének fennilldsa esetén, ha a Tervezé az alabbi szerz6déses

kotelezettségeit nem teljesitette:
50 W



engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolddé tenderdokumentécié elkészitésére
IKOP-3.1.0-15-2019-00019

SZ é CHENYI @ Tervezési szerzodés a H5 HEV vonal korszer(isitése

- amennyiben a Tervezd hibdsan, hidnyosan teljesit, és a hibas, hianyos

teljesités  kapcsan  esedékessé valt valamely jotallasi  vagy
kellékszavatossagi kotelezettségének nem tesz eleget;

- amennyiben a Tervezd megsértette a Szerz6dés alapjan 6t terheld
jogszavatossagi kotelezettségeket, és a jogszavatossag korében a Tervezod
részére eloirt, a jogszerii allapot visszaallitdsara iranyulé barmely
kotelezettségének a Tervez6 nem tesz eleget.

F) Megrendeld, mint a Jotallasi Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi
Biztositékot csak a Jotallasi Biztositék igénybe vétele alapjat képezod
kovetelésének megfelel$ 6sszeg erejéig veheti igénybe.

G) A Jotallasi Biztositék nytjtasa nem mentesiti a Tervezé a Szerzédésben foglalt
kotelezettségének teljesitése aldl, illetve nem korldtozza kotelezettségeit a
Biztositék sszegére vagy id6tartamara.

H) A Jétéllasi Biztositéknak folyamatosan fenn kell allnia a Szerzddés szerinti, a
Tervezore iranyado jotallasi ido lejartat kévetd 30. (harmincadik) napig.
Megrendel6, minta a Jotallasi Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi
Id6szak lejartat kovetd S (6t) munkanapon beliil a Jotallasi Biztositék okiratot
visszaszolgaltatja, amennyiben a Jétallasi Biztositék biztositéki okirat
formajaban keriilt atadasra a Megrendel6 részére. Amennyiben a Tervezd a
Jotallasi Biztositékot ovadékosszeg rendelkezésre bocsatasaval szolgaltatja,
ugy ugyanezen hataridon belill a Megrendeld a Jotalldsi Biztositék dsszegét
(illetve a Jotallasi Biztositék részleges igénybe vétele esetén a Jotallasi
Biztositékbdl fennmaradt 6sszeget) a Tervezl részére visszafizeti.

I Ha a Tervezd teljesitésével kapcsolatban valamely Harmadik Személynek
barmilyen jogcimli kovetelése 4ll fenn a J6tdllasi Biztositék
kedvezményezettjével szemben, a Tervezd addig nem kaphatja vissza a
Biztositékot, amig megfeleld biztositékot nem nyujt a Megrendeld részére,
amely Dbiztositja, hogy amennyiben a kéveteléshez kapesolodéan a
Megrendelének az igényt érvényesitd harmadik személlyel szemben indokolt
fizetési kotelezettsége keletkezik, azt a Tervezd a Megrendel6nek megtériti.

XIIL 4. A BIZTOSITEKOK KOZOS SZABALYAI

A) A Tervez6 az Eloleg-visszafizetési Biztositékot, Teljesitési és Jotallasi
Biztositékot (a tovabbiakban egyiitt: Biztositék) az aldbbi biztositéki
formakkal teljesitheti, azzal, hogy a Tervezé az egyik biztositéki formérol a
madsikra 4ttérhet, a Biztositéknak azonban a Szerz6désben foglalt Gsszegnek és
id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell 4llni:

- Ovadékkeént az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld (Teljesitési és Jotallasi
Biztositék) vagy a Tamogatd (Eloleg-visszafizetési Biztositék) fizetési
szamlajara t6rténd befizetésével, atutalasival,;

- pénziigyi intézmény altal vallalt garancia;

- pénziigyi intézmény altal vallalt készfizetd kezesség;

- biztosit6 altal vallalt garancia;

- biztosité altal vallalt készfizet6 kezesség;
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biztositasi szerzédés alapjdn kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvény.

A Biztositék rendelkezésre bocsatdsanak igazolasa:

a Biztositék oOvadékosszeg atutalassal vald teljesitése esetén a banki
terhelési értesité (bankszdmlakivonat) masolati példanyaval;

pénziigyi intézmény vagy biztositd Aaltali garanciaszerzddéssel valé
teljesités esetén a garanciaszerzodés eredeti példanyaval;

készfizetd kezesség biztositassal vald teljesités esetén kikényszerithetd
formédban megszerkesztett kezességvallalasi nyilatkozat  eredeti
példanyaval;

biztositisi szerzOdéssel valé teljesités esetén a kotelezvény eredeti
példanyaval.

Amennyiben a Tervezd a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal
vallalt garancia vagy készfizet6 kezességvallalast tartalmazo kotelezvény
nyujtasival biztositja, Ggy a Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi
(egyiittes) feltételeknek:

a Megrendel6, mint jogosult (kedvezményezett) részére (nevére) szol,
kivéve az ElGleg-visszafizetési Biztositékot, aminek a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjér6l szold 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 118/A.§ (2a) bekezdés a) pontja alapjan a Tamogatd, mint
kedvezményezett javara kell sz6lnia);

a kedvezményezettnek a Biztositékot kiallitdval szembeni kovetelése
engedményezhetd;

a Biztositékot kiallit6 pénziigyi intézmény vagy biztositd tarsasag
Magyarorszag tertiletén pénziigyi szolgaltatis nydjtasara jogosult;
tartalmazza a Biztositékot kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili
kotelezettségvillaldsait a  Megrendeldé  (mint a  Biztositék
kedvezményezettje) altali elsd felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t)
munkanap alatti fizetesre;

a Biztositékot kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, vagy a
Tervez6t az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas
érvényesitésére, tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitasara,
visszatartisara, annak vitatdsara vagy beszamitdsara vonatkozo
valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Tervezonek a Szerzddésbol
vagy azzal Kkapcsolatban, illetve mds jogviszonyb6l ereds, a
Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse;.

a Biztositékot kiallit6 a Biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti semmilyen olyan
formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza;

a Biztositék szovege kifejezett kizarasi nyilatkozatot kell, hogy
tartalmazzon a garancia kibocsatdja (a garantér) részérdl arra, hogy a
kifizetést a Ptk. 6:436. § (2) bekezdés b) pontjara hivatkozassal
megtagadja, a hivatkozott 6:436. § (2) bekezdése b) pontjaban felsorolt
kériilmények barmelyikét a Biztositék lehivasa esetében a kifizetés

feltételeként vizsgalja;

82



engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolédé tenderdokumentécio elkészitésére

¥4 EC HENYI @ Tervezési szerz6dés a H5 HEV vonal korszertsitése

D)

E)

G)

IKQOP-3.1.0-15-2019-00019
- aBiztositékra a magyar jog az iranyado.

Amennyiben a Tervezd a Szerzodésben vallalt kotelezettségének a
Megrendel6 irasbeli felszolitasra a megadott hataridén beliil nem, vagy nem
megfelelden tesz eleget, tgy:

- a Biztositékot kiallit6 pénziigyi intézmény vagy biztositdé sajat
kotelezettsége alapjan a Megrendeld els6é irasbeli felszolitasara —
garantérként az alapjogviszony vizsgalata nélkiil — kdteles kifizetni a
Megrendelének (az Eloleg-visszafizetési Biztositék esetében pedig a
Tamogatonak) az altala megjelolt Osszeget, a Biztositék értékhatardig;
vagy

- amennyiben a Tervez6 a Biztositékot a Megrendeld (Teljesitési €s
Jotallasi Biztositék esetén) vagy a Tamogaté (ElSleg-visszafizetési
Biztositék esetén) szamlajara torténé Ovadékosszeg atutalassal teljesiti,
ugy Megrendeld (Teljesitési és Jotallasi Biztositék esetén) vagy a
Tamogato (El6leg-visszafizetési Biztositék esetén) az éltala megjelolt
Osszeget a Biztositék 6sszegébdl jogosult lehivni.

"

Amennyiben Tervezé a fentiek szerint nem hosszabbitja meg a (barmely)
Biztositék lejaratat, gy a Megrendelonek (Teljesitési €s Jotallasi Biztositék
esetén) vagy a Tamogatonak (El6leg-visszafizetési Biztositék esetén) jogidban
all értesités nélkiil, haladéktalanul igénybe venni az adott (a meghosszabbitas
elmaradasaval érintett) Biztositék teljes Osszegét a szerz6désszerii Biztositék
atadasaig. Az érvényes Biztositékrdl kidllitott okirat Megrendel6 (Teljesitési
és Jotéllasi Biztositék esetén) vagy a Megrendelon keresztiil a Tamogato
(Elbleg-visszafizetési Biztositék esetén) részére torténd atadasival egyidejiileg
ugyanakkor a meghosszabbitas elmaradéaséra tekintettel korabban igénybe vett
Biztositék Osszege haladéktalanul visszautalandd azzal, hogy a visszautalas
idépontjaig a lehivott 6sszeg 6vadékként kezelendo.

A Biztositék kedvezményezettje a Biztositék igénybevételével jogalap nélkiil
nem gazdagodhat. A jogosulatlanul igénybe vett vagy jogosulatlanul vissza
nem szolgaltatott Dbiztositéki Osszeget a szerzddésszegés iddpontjatol
kezd6d6en a Ptk. szerinti, szerz6d6 hatoésagnak mindsiil6 vallalkozéassal kotott
szerz6désére iranyadd késedelmi kamat terheli. A Felek abban is
megallapodnak, hogy az 6vadék forméjaban nyujtott Biztositékra — annak
jogszer(i visszaszolgaltatisa idGpontjaval bezardlag — a Megrendels
(Teljesitési és Jotallasi Biztositék esetén) vagy a Tamogatd (ElSleg-
visszafizetési Biztositék esetén) kamatot nem fizet.

A Szerz6dés jelen XII. Részében foglalt, a Tervez6t terhel6 barmely

kotelezettség  Tervezé  altali  megszegése a  Tervezd  stlyos
szerzodésszegésének mindsiil.
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_ XILRESZ
KOTBEREK, KARTERITES

XIIL 1. A KESEDELMI KOTBER SZABALYAI

A)

B)

)

A Felek megéallapodnak, hogy amennyiben a Szerz6dés el6zd IV. 1.-es
pontjdban rogzitett barmely Teljesitési Szakaszra vonatkozd teljesitési
részhataridot a Tervezd — a Szerz6dés el6z6 V. 3.-as pontjaban rogzitetteket is
figyelembe véve — a Tervezd érdekkorében felmeriilt okbdl elmulasztja, Ggy a
Tervezd késedelmi kotbér fizetésére koteles, a Megrendeld pedig késedelmi
kdtbérre jogosult.

A késedelmi kotbér alapja a késedelemmel érintett Teljesitési Szakasz nettéd
Szerzodéses értékének (a késedelemmel érintett Teljesitési Szakaszra
vonatkoz6, nettd) Tervezési Dijrészlete. Amennyiben nincs a Teljesitési
Szakaszhoz Tervezési Dijrészlet rendelve (Biralati Tervdokumentacio
szallitasa), ugy az azt kovetd Teljesitési Szakaszhoz tartozd Tervezési
Dijrészlet (végleges szallitas) képezi a késedelmi kitber alapjat. A késedelmi
kotbér napi mértéke (ami a teljes egyértelmiiség kedvéért a késedelem minden
egyes naptari napjara fizetendd) a koétbéralap 0,25%-a (egynegyed szazaléka).
A késedelmi kotbér jogeimén kovetelt Osszeg — Teljesitési Szakaszonként
kiilon-kiilon — nem haladhatja meg az adott (a késedelemmel érintett)
Teljesitési Szakaszra vonatkoz6 kotbéralap 10%-at (tiz szazalék).

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A
késedelmi kotbémek a Szerzdédés szerinti megfizetése nem mentesiti a
Tervez6t a Szerz6de€s keretében véllalt barmelyik kitelezettségének teljesitése
alol. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Tervezot a
késedelmébdl ered6, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértéki
igazolt kar — igy kiilondsen, de nem kizardlagosan a teljesitési hatarid6
meghosszabbodasabdl adodé tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek —
megtéritésére  vonatkozo  kotelezettsége alél. A Megrendeld a
szerzO6désszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.

XIIL 2. A HIBAS TELJESITESI KOTBER SZABALYAI

A)

B)

A Tervezonek a Szerzodés X. Részében meghatarozott hibas teljesitése (azaz
valamely tervezési szolgaltatidsra vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasa utan
megismert hibas teljesités) esetén a Megrendeld — a Ptk. 6:187.§ (2)
bekezdésére tekintettel — valasztasa szerint vagy a Megrendel6t a Szerzédés
alapjan megilletd kellékszavatossagi és jotallasi jogai érvényesitésére jogosult,
a Szerz0dés el6z6 X. Része szerinti jotallas szabdlyai szerint, vagy a
kellékszavatossagi és jotallasi igények érvényesitése helyett hibés teljesitési
kotbért igényelhet.

Amennyiben a Megrendel6 a kellékszavatossagi igények érvényesitése helyett
a hibas teljesitési kotbért igényli, a hibas teljesitési kotbér alapja a hibés
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teljesitéssel érintett teljesitésre jutd nettd szerzédéses ellenérték (amennyiben
ez megallapithatd), a hibés teljesitési kotbér mértéke a kétbéralap 10%-a (tiz
szazalek). Amennyiben a hibas teljesitéssel érintett teljesitésre jutd nettd
szerz8déses ellenérték nem 4llapithaté meg (a Szerzédés 4talanyéras jellegére
tekintettel), igy a hibés teljesitési kétbér fix sszeg, 10.000.000,- (tizmillio)
forint. A hibas teljesitési kotbér egyszeri tétel, hibas teljesitésenként egyszer
érvényesithetd. A hibds teljesitési kotbér jogeimén kovetelt Gsszeg nem
haladhatja meg a netté Tervezési Dij 10%-4t (tiz sz4zalék).

XIIL 3. A MEGHIUSULASI KOTBER SZABALYATI

A)

B)

O

D)

Amennyiben a Szerz8dés egésze, vagy valamely Teljesitési Szakasz teljesitése
olyan okbdl, amiért a Tervezd felelds, meghitisul, vagy a Megrendels a
Szerz6dést a Tervezd silyos szerzédésszegése miatt felmondja, vagy attél
eldll (amely esetekben a Szerzédés teljesitése szintén meghitsultnak
tekintend6), ugy meghitisulasi kotbér érvényesitésének van helye a Tervezével
szemben.

A meghitsulasi kdtbér alapja a Szerz6dés szerinti teljes, AFA nélkiil szamitott
Tervezési Dij. A meghiusulasi kotbér mértéke a kotbéralap 20%-a (hisz
szazal€k).

A meghiosuldsi kotbér a Szerzédés meghiusuldsaval egyidejiileg valik
esedékessé. A meghitsuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a Tervezét a
meghidsulasbol ered6, a meghiusulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt
karok megtéritésére vonatkozé kotelezettség aldl.

A meghitsulasi kotbér alkalmazésa esetén késedelmi (és hibas teljesitési)
kotbér nem érvényesithetd.

XIIL. 4. A KOTBEREK ESEDEKESSE VALASA

A)

A Szerz6dés jelen XIII. Része szerinti kotbérek esedékessé valasa:

(a) késedelem esetén a késedelem megsziinésekor, de legkésébb a
késedelmi kétbér maximumanak elérésére napjan;

(b) meghiusulds  esetén, amikor a kotbér alapjaul  szolgdld
szerzbdésszegés miatt a Szerzédés felmondédsra keriilt vagy a
Szerzodés egyéb modon megsziint;

(c) a hibas teljesitési kotbér a hibas teljesités, mint szerzédésszegés
cszlelésével egyidejiileg vaik esedékessé, feltéve hogy a Megrendeld
a kellékszavatossagi vagy jotallasi igényei érvényesitése helyett a
hibés teljesitési kotbér alkalmazasat vélasztja az érintett hibas
teljesités kapcsan.

XIIL 5. KOZ0OS SZABALYOK A KOTBEREK ERVENYESITESE

KAPCSAN

N\
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A Szerz6dés szerinti barmely kotbérfizetési kotelezettség esedékessé vélasa
esetén a Tervezd koteles kiilon, kifejezett és irasbeli nyilatkozatban is
elismerni a Megrendel6 kovetelését.

Amennyiben a Tervezé a kotbérfizetési kotelezettségének elismeréset
jogszer(tleniil megtagadja (és az esedékessé valt, a Szerzédés alapjén
fizetendé kotbért a Megrendelé eme elismerés hidnydban nem tudja
érvényesiteni a Tervezdvel szemben esedékessé valt  dijfizetesi
kotelezettségébe torténd beszamitas Utjan), a Megrendeld jogosult a kotber
clismerése és annak fizetési kotelezettsége megéllapitisa irént jogi eljarast
inditani, és ennek sordn érvényesiteni a Tervezdvel szemben minden, a
szerzbdésszegése és az ezzel Osszefiiggd kotbérfizetési kotelezettsége
megszegésébol eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

Megrendeld a kotbéren feliil jogosult mindazon kéranak kévetelésére, amely
mashonnan nem tériil meg. A Megrendeld elézetesen téjékoztatta a Tervezot
az esetleges szerzbdésszegésbdl eredd, a vagyondban bekovetkezhetd karok,
tovabba elmaradt vagyoni elényok lehetdségérdl (ideértve kiilondsen, de nem
kizarolagosan a Szerzdés eléz8 IV. l.-es pontja E) alpontjat), amely
tajékoztatast a Tervezd a Szerz6dés alairdséval tudomasul vesz.

XIIL. 6. A KARTERITES FIZETESERE VONATKOZO SZABALYOK

A)

B)

A Tervezének a Megrendeldvel szembeni Kkartéritési feleléssége a Ptk.
szabélyai szerinti teljes kartéritési felelosségnek mindsiil, a Tervezot terheld
kartéritési kotelezettség sem Ssszegét tekintve, sem pedig a kartérités-fizetési
jogcimeket tekintve nem korlatozott.

Tervezé tudomasul veszi, hogy kartéritési felelossége kifejezetten kiterjed
nem kizarélag a Szerzédés megszegése kapcsan a Megrendeldnek okozott
kérok megtéritésére, hanem ezen feliil a Tervezd szerzddésszegése alapjan a
Vasuttarsasag (Palyamiikodtetd), vagy egyéb Harmadik Személyek altal a
Megrendelével szemben érvényesitett igényeken alapuld, a Megrendelénél
felmeriilt kérokra, mint a Tervezd szerz6désszegésének elére lathato
lehetséges kovetkezményeire.

XIIL 7. HARMADIK SZEMELYNEK A MEGRENDELOVEL

A)

SZEMBENI  IGENYERVENYESITESE ~ESETEN IRANYADO
EGYUTTMUKODESI SZABALYOK

Amennyiben Harmadik Személy a Megrendelével szemben olyan okra
visszavezethetden, amiért a Tervezd felelds, barmely jogcimre alapitott
igényérvényesitéssel 1ép fel, Ggy a Tervezd koteles a Megrendel6t a kartérités
alol haladéktalanul mentesiteni, és tevékenységéért (nem szerzédésszerii
teljesitéséért) az igényérvényesité Harmadik Személlyel szemben felelosséget
véllalni, és az érintett Harmadik Személyt a Megrendelé helyett teljes
egészében kartalanitani.
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A Szerz6dés jelen XIII. 7.-es pontja eldz6 A) alpontja szerinti kértalanitasi
kotelezettség nem terheli a Tervezét akkor, ha a Harmadik Személynél
bekdvetkezett kar az alabbi okok valamelyikével ok-okozati Osszefliggésben
keletkezett:

- ha a kir a Tervezd irasbeli figyelmeztetése ellenére a Megrendel6 altal
fenntartott célszeriitlen, szakszer(itlen utasitis eredménye; vagy

- a Tervezd bizonyitja, hogy a kr elharitisa érdekében a Szerz6dés szerint jart
el, és minden észszerd, téle elvarhaté intézkedést megtett a szerz6désszegése,
vagy annak kovetkezményei kikiisz6bolése érdekében.

A Szerz6dés jelen XIII. 7.-es pontja szerinti rendelkezések nem vonatkoznak a
Tervezé altal vallalt jogszavatossag (lasd a Szerzédés VIL. Részét) megsértése
esetére alapitott, Harmadik Személyek altal elbterjesztett
igényérvényesitésekre, ez utobbiakra ugyanis kizarélag a Szerzédés VII.
Részenek a jogszavatossigra vonatkozo rendelkezései érvényesek.
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. XIV.RESZ ,
A SZERZODES MEGSZUNTETESE

XIV. 1. A SZERZODES MEGRENDELO ALTALI MEGSZUNTETESE

A)

B)

O

Megrendeld azonnali hatéllyal felmondja a Szerzédést, vagy — a Megrendeld
egyoldalu valasztdsa szerint — a Szerzodéstdl eldll a Kbt. 143. § (1), és (2)
bekezdésében foglalt barmely esetben, tovabba elallhat, vagy — a Megrendeld
egyoldali valasztisa szerint — a Szerzodést felmondhatja akkor is, ha a
Tervezd felszamolasat a birésag jogerdsen elrendeli, vagy cégtorlési eljarasat
a birosag jogersen elrendeli, vagy végelszamolésardl sziiletik dontés, vagy
barmely, a Tervezd megsziintetésére iranyuld eljaras jogerdsen megindul. A
Megrendeld tovabbba jogosult és egyben kételes a Szerzodést felmondani - ha
sziikséges olyan hatéridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

A Szerzédés jelen XIV. 1. pontja A) alpontja szerinti barmely felmondasi
jogeim esetében a Megrendeld eldllasa/felmondasa jogszeriinek mindsiil,
Tervezdt kartérités nem illeti meg, de a Felek egymassal elszamolni tartoznak.
Amennyiben a Szerzédés a XIV. 1.-es pont jelen A) alpontja alapjan sziinik
meg, gy a megsziinést a Tervezonek felrohaté okbol bekovetkezettnek (a
Szerzédést a Tervezd sulyos szerzddésszegésére visszavezetheté okbol
megsziintnek) kell tekinteni. Tervezd a jelen pontban rogzitett feltételek
barmelyikének bekovetkeztérdl haladéktalanul koteles értesiteni Megrendel6t.

A Megrendeld tovabba jogosult a Szerzédés rendkiviili felmondasara,
amennyiben a Tervez6 a Szerzédésben meghatarozott kételezettségével
kapcsolatosan sulyos szerzOdésszegést kovet el ¢s a szerz6désszegést a
Tervezé — amennyiben az orvosolhaté — a szerzédésszegés orvosolaséval
kapcsolatosan a Megrendeld altal kiildstt felszolitasban meghatarozott, az
adott szerzédésszegés megsziintetéséhez sziikséges észszerll, de legalabb a
szerz6désszegés megsziintetésére vonatkozo felsz6litas Tervezd részére tortént
kézbesitéstdl szamitott 15 (tizendt) naptari napos hatdridé elteltével sem
orvosolja. A stlyos szerz8désszegés megsziintetésére vonatkozo, a Szerzodés
XIV. 1.-es pontja jelen B) alpontja szerinti nyilatkozatot érkeztetett személyes
kézbesitéssel, vagy tértivevényes levél forméban kell a Tervezd részére
megkiildeni.

A Tervezd sulyos szerzédésszegésének mindsiilnek kiildndsen, de nem
kizardlagosan az alabbi esetek:
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- szerzddés szerinti hibas teljesitési és, vagy késedelmi kétbér maximumok
elérése esetében;

- negyven (40) napon tuli — Tervezonek felrohaté — tervezdi késedelem
(egyhuzamban vagy t5bb részletben Osszesen, barmely, egy adott
Teljesitési Szakaszon beliil) — ez esetben a Megrendel6t a Szerzodés
felmondéasat megelézden nem terheli a Szerzédés jelen XIV. 1.-es pontja
el6z6 B) alpontja szerinti, a szerzédés felmondésat megel6z6 elbzetes
figyelmeztetési, és pothatarids-tiizési kotelezettség;

- tervez6i hibds teljesités, amennyiben a Tervezé a hibit az annak
kijavitdsara irdnyulé megrendeléi felszolitas ellenére, a Megrendel$ &ltal a
felszolitdsban meghatarozott hatéridé elteltét kovetd tovabbi 15 (tizenot)
napon beliil nem javitja ki;

- a Tervezd a tervezési szolgéltatdsok nyujtasat besziinteti, vagy
felftiggeszti, azaz a teljesités megtagadésa (nem értelmezhet6 a teljesités
megtagadasaként a Szerz6dés felfliggesztése akkor, ha azt a Szerzédés
vagy a Felek megéllapodasa kifejezetten lehetévé teszi);

- ha a Tervez6 barmely, a Szerz6dés szerint nyujtandé Biztositékot az adott
Biztositék nyudjtasara el6irt hatariddben nem nyUjtia a Megrendeld
részére;

- aKbt. 143. § (3) bekezdése szerinti esetben.

A Szerz8dés felmondasara vonatkozé jognyilatkozatot érkeztetett személyes
kezbesitéssel, vagy tértivevényes levél forméban kell a Tervezd részére
megkildeni. A Szerz6dés felmondasarél sz6lé értesitésben (1) egyértelmii
nyilatkozatot kell tenni a Szerz6dés felmondasarél, és (ii) meg kell hatarozni a
felmond4s alapjaul szolgalé sulyos szerzOdésszegést.

A Szerz6dés felmondasa (vagy az attdl vald elallas) a Szerz6dés jelen XIV. 1.-
es pontja eléz6 A) — C) alpontjaiban rogzitett elallasi/felmondasi esetek
kapcsdn 8 szabaly szerint azonnali hatdlyli, azonban amennyiben a
Megrendelének a Szerzédéssel szabilyozott beszerzési igénye potlasdhoz
vagy a Szerz6désben szabalyozott jogviszonyok rendezéséhez megfelelé idére
van sziiksége, akkor a Megrendeld egyoldalt dontése szerint, kivételes esetben
a Megrendel6 4ltal egyoldaltian meghatarozott felmondasi idé alatt torténhet.
A Szerz8dés Megrendel$ altali rendkiviili felmondésa/az elallds esetén a
Tervezd (azonnali hatdlyt felmondés/elallas esetén) koteles a Szerzodés
szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét kdvetden azonnali hatallyal
megsziintetni. A Szerz8dés a rendkiviili felmondasrél szo16 értesités Tervezd
altali kézhezvételének napjan, a kézhezvétellel, automatikusan, minden
tovabbi vagy kiilén jogcselekmény nélkiil megsziinik. Amennyiben pedig a
Megrendelé egyoldaluan felmondasi idét tiiz ki, ugy a felmondasi id6 alatt a
Felek jogai és kotelezettségei valtozatlanok, a Tervezd a felmondasi idé alatt a
teljesitést folytatni koteles, a Szerzédés pedig a kitlizott felmondasi id6

lejartdval sziinik meg - automatikusan, minden tovéabbi vagy kiilén
jogceselekmény nélkiil.

A Szerz6dés Megrendel§ éltali rendkiviili felmond4sa esetén a Felek kozstt
elszamolési kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel$ koteles
a Tervezének a Tervezési Dijnak a szerzédésszeriien elvégzett (teljesitett)

e



engedélyezési terv, kiviteli terv és kapesolodd tenderdokumentécid elkészitésére

SZ Ec HENYI @ Tervezési szerzodés a H5 HEV vonal korszer(isitése

G)

H)

D

IKOP-3.1.0-15-2019-00019

tervez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld
altali rendkiviili felmondas idépontjat megeldzden el nem szémolt tervezoi
teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Tervezd részére kifizetésre,
amelyek szerzbdésszerli teljesitését a Megrendeld az altala (a Szerzddés
felmondésat kovetben) kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta (az atadas-
atvétel kapcsan a Felek a Szerz0dés V. Része rendelkezései értelemszerii
alkalmazasaval jarnak el).

Megrendeldi felmondas esetén a Tervezd a felmondas napjdig az elvégzett
munka ardny4ban jogosult a Tervezési Dijra, amely nem érinti természetesen
Megrendel6 azon jogat, hogy a tervezdi késedelmes vagy hibas teljesitésébol
eredd kotbér- és Kartéritési igényét érvényesitse, kiilondsen, hogy a Tervezeési
Dijba azokat a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint beszamitsa.

A Megrendelé felmondasa esetén — feltéve, hogy a Megrendeld teljesiti a
Szerzddés elézd VII. 5.-6s pontja C) alpontjdban hivatkozott kotelezettségeit —
jogosult a mar &tvett Tervdokumentaciot, illetve annak atvett részét megtartani
&s azok tekintetében a felhasznalasi jog a Megrendeldt a Szerzédés VII. Része
erre vonatkozo szabalyai szerint illeti meg. A Tervezd koteles a birtokaban
16v6, mar leszallitott Tervdokumentécioé felhasznalasahoz sziikséges minden
iratot, rajzot, adatot (a Szerzodés el6z6 VII. 5.-Os pontja C) alpontjaban
hivatkozott megrendeldi kételezettségek teljesitése esetén) a Megrendelének
atadni.

A Tervezd kifejezetten tudomssul veszi, hogy a Szerzddés jelen XIV. 1.-es
pontja szerinti megsziintetése esetén a Megrendeld, mint a Kozbeszerzési
Eljaras ajanlatkérje a Kbt. 142.§ (5) bekezdése szerinti bejelentési
kételezettségének a Szerzddés megszimése idépontjaban eleget tesz.

XIV. 2. A SZERZODES TERVEZO ALTALI MEGSZUNTETESE

A)

B)

Tervezd jogosult a Szerz6dést 15 (tizendt) napos felmondasi iddvel, a
Megrendeléhdz  intézett egyoldali irasbeli nyilatkozattal felmondani,
amennyiben a Megrendel6 (vagy Tamogato) a Szerzddés alapjan esedékessé
valt barmely fizetési kotelezettsége kapesan az eredeti fizetési hatarid6 lejartat
kovetd 90 (kilencven) napot meghalado fizetési késedelembe esik. A 90
(kilencven) napot meghalad6 fizetési késedelem bekovetkezése Gnmagaban
ugyanakkor nem alapozza meg a Szerz8dés felmondaséanak jogat, hanem ilyen
esetben a Szerzédés felmondasat megelézden a Tervezd koteles eldzetes
irasbeli értesités kiildeni a Megrendeld szamara a fizetési késedelem tényérol
és koteles a fizetési késedelem orvoslasara legaldbb 15 (tizendt) napos
pothataridot tiizni. Ilyen eldzetes értesités hidnydban a Tervezd a felmondasi
jog gyakorlasara nem jogosult.

A Megrendeld éltal a Szerz0désnek a Tervezd altali felmondasat megel6z6en
mar kifizetett munkarészek tekintetében a Szerzodés el6zé XIV. 1.-es pontja
G) és H) alpontjai rendelkezései a jelen pont szerinti, a Tervez6 altal torténd
felmondés esetén is irAnyadoéak, azzal, hogy ez esetben a Tervezd a felmondas
kapcsan keletkezett kérai érvényesitésére is jo gosult.
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A)

B)

XIV. 4.

A)
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A SZERZODES EGYEB OKBOL TORTENO MEGSZUNESE

Ha a Szerzddés teljesitése olyan okbél valt lehetetlenné, amelyért egyik Fél
sem felel6s vagy mindkét Fél azonos médon és mértékben felelds, a Szerzédés
megsz(inik és a Felek kotelesek egymassal elszamolni (az elszdmolas esetén is
a Szerz8dés eloz6 XIV. 1.-es pontja F), G) és H) alpontjai rendelkezései
érvenyesiilnek). A teljesités lehetetlenné valasarél tudomdast szerzé Fél
haladéktalanul koteles errél a masik Felet értesiteni. Az  értesités
elmulasztasabol eredd karért a mulaszté Fél felelds.

A Szerz0dés rendes megsziinésének mindsiil, amennyiben a Felek a
Szerz6désben foglalt minden kételezettségiiknek maradéktalanul eleget tettek.

SPECIALIS SZERZODES-MEGSZUNTETESI ESETEK A KBT.
ALAPJAN

A Megrendeld a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk-ban foglaltak szerint —
a Szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerzédés olyan lényeges moédositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Tervezd nem biztositja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartasat, vagy a
Tervezd személyében érvényesen olyan jogut6dlds kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.
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EGYUTTMUKODES ES KAPCSOLATTARTAS

A) A Felek kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni minden olyan tényrol,
eseményrdl és koriilményrdl, amely a szerzddésszeri teljesitést veszélyezteti
vagy gétolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd kovetkezményekért a
mulaszté felelos.

B) A Szerzédéssel kaposolatos értesitéseket és nyilatkozatokat — amennyiben az
adott nyilatkozat kapcsan a Szerzddés mas formétumot kifejezetten nem
hatdroz meg — irasban (kézbesité utjan, ajanlott postai levél forméajaban, vagy
e-mailben szkennelt alairt levél formajaban) kell megkiildeni a Szerz6dés jelen
XV. Része aldbbi F) alpontjdban megjelolt személyek részere, az oft
meghatarozott cimre.

(&)} A Felek a kapott lizeneteket irasban visszaigazoljak.
Az iizenet kézhezvétele a visszaigazolds nélkiil is vélelmezhet6, amennyiben
ajanlott postai levél esetén a feladastol szamitva 2 (kett6) munkanap (abban az
esetben is, ha utélag bebizonyosodik, hogy azt a cimzett ténylegesen nem
vette at, illetve arr6l barmilyen okbol nem szerzett tudomast — igy kiilonosen
de nem kizarélagosan — ha a kiildemény ,,cimzett nem kereste”, ,,elkoltdzott”,
,Jismeretlen”, ,jismeretlen helyre kolt6zott” megjeloléssel érkezik vissza a
feladéhoz), e-mail esetén a feladastol szédmitott 12 (tizenkét) ora eltelt.

D) A Felek kotelesek valamennyi, részikkre kiildstt postai killdemenyt
személyesen, szervezeti képviseljiik, meghatalmazottjuk illetve kézbesitési
megbizottjuk Utjan &tvenni. Ennek elmulasztdsa eseten, az atvételre jogosult
személy /képviseld/ hidnydra a mulaszté Fél alappal nem hivatkozhat.

E) Felek a Szerzddéssel és az egymas kozti jogiigyletekkel kapcsolatos
értesitéseik soran a hatalyos jogszabalyok el6irésaindl szigoribb kézbesitési
szabalyokat alkalmaznak annak érdekében, hogy az értesitésekhez fliz6d6
jogkévetkezmények egyértelmiien alkalmazhatok legyenek, valamint hogy
egyik Fél se tudja a kézbesitest sajat magatartisaval meghitsitani.

F) A Szerzédés teljesitése sordn a kapcsolattartdsra kijelolt és feljogositott
személyek (Kapcsolattartok) az alabbiak

Megrendel6 részérol:

a) név: Dory Istvan név: Kangyerka Adam
b) tisztség:  Kozlekedésfejlesztési tisztség: Projektigazgato
projektmenedzser
c) telefon:  +36 (20) 447-6872 telefon: +36 (20) 235-3154
d) e-mail: Dory.Istvan@bfk.hu e-mail: Kangyerka.Adam@bfk.hu
€) levelezési cim: levelezési cim:
1027 Budapest, Horvat utca 14-26. 1027 Budapest, Horvat utca 14-26.
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Tervez6 részérél (Konzorciumvezetd kapesolattartoja):

név: Vass Gabor

tisztség: tervezési igazgat6

telefon: +36 (1) 204-6626

e-mail: tervezes(@utiber.hu

levelezési cim: 1518 Budapest, Pf.: 70.

Tervez6 részér6l (Nyertes masik kozos
ajanlattevé kapcsolattartéja):

név: Varkonyi Gyula

tisztség: vezetd tervezd

telefon: +36 (30) 620-6696

e-mail: varkonyi.gyula@infraplan.hu

levelezési cim: 1134 Budapest, Kassék Lajos utca

59.

A Felek a Kapcsolattartoik személyében és barmely fent feltiintetett adatban
bekovetkezett véltozést kotelesek az adatvaltozas bekovetkeztétdl szémitott 3
(hdrom) munkanapon beliil a masik Fél részére frasban bejelenteni.

A masik Féllel irasban kézolt megvaltozott értesitési cim szintén érvényes
kézbesitési cimnek mindsiil. A Felek kotelezik magukat, hogy fenti, a
nyilatkozatok koézlésére és kézbesitésére vonatkozéd megallapodasukra
tekintettel gondoskodnak arrél, hogy a fentiek szerint meghatirozott érvényes
kézbesitési cimen a Szerz6dés megkotésétdl kezdve a  Szerzodés
megsziinéséig folyamatosan rendelkeznek a postai killdemények atvételére
jogosult személlyel /képviselével/. Ennek elmulasztisa esetén, az atvételre
jogosult személy /képviseld/ hinyéra a mulaszté Fél alappal nem hivatkozhat.
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) o XVL RESZ ]
TIOKTARTAS, KOZERDEKU ADATOK, SZEMELYES ADATOK

XVL 1. TITOKTARTAS

A)

B)

0

D)

E)

F)

A Felek a tisztességtelen piaci magatartds és versenykorlatozas tilalmarol
sz0l6 1996. évi LVIL torvény 4.§.-anak rendelkezéseit magukra nézve
kételezének tekintik, mely szerint tilos a Ptk.-ban meghatérozott tizleti titkot
tisztességtelen médon megszerezni vagy felhasznalni, valamint jogosulatlanul
massal kozolni vagy nyilvanossagra hozni.

Uzleti titoknak minésil kiilonosen a Megrendelé vagy a Tervezd
tevékenységéhez kapcsolodé valamennyi tény, informacid, megoldas vagy
adat, mivel ezek titokban maradasahoz a Megrendelének vagy a Tervezének
méltanyolhaté érdeke fiz6dik. A  Szerzddés keretében  elkésziild
Tervdokumentaci6 és egyéb dokumentumok — a Megrendelé dontése alapjan —
az Infotv. 27. § (5) bekezdése szerinti dontést megalapozo anyagnak
mindsiilhetnek, és a Megrendelének kiilondsen fontos érdeke fiizddik ahhoz,
hogy azok a dontés meghozataldig Harmadik Személyek részére ne legyenek
hozzaférhetoek, illetdleg mint ilyen anyagok a keletkezésiikt6l szamitott 10
(tiz) évig nem nyilvanosak.

Amennyiben a Felek lizleti titok (a tovdbbiakban: Bizalmas Informacid)
birtokdba jutnak, azt idébeli korlatozis nélkiil meg6rzik. A Felek tovabba a
titoktartasi kotelezettségiik alapjan — jogszabalyban vagy a Szerz6désben
szabalyozott esetek kivételével — a Bizalmas Informaci6é tulajdonosanak
mindsiilé felhatalmazasa nélkiil nem adjdk ki Harmadik Személynek ¢s — a
Szerzédésbdl szarmazé feladataik ellatasan kiviil — nem hasznaljak fel.

Amennyiben a Felek Bizalmas Informacié birtokaba jutnak, nem hasznaljak
fel arra, hogy maguk vagy Harmadik Személy részére kozvetlen vagy
kozvetett moédon eldnyt szerezzenek, tovabba, hogy a Megrendeldnek vagy a
TervezOnek hatranyt okozzanak.

Felek kotelesek biztositani, hogy munkavallaloik, Alvallalkozoik vagy
kozremiikod6ik munkatirsai a résziikre a Szerzédés szerinti szolgiltatisok
ellatasaval kapcsolatban a sajat munkavégzésiikhoz jogszabaly alapjan atadott
Bizalmas Informacié megtartdsa érdekében legalabb olyan szintd
kotelezettséget vallaljanak, mint amit a Felek vallaltak a Szerz6dés szerint. A
Felek egyetértenek, hogy e tekintetben az Alvallalkozoikért,
kozremiikoddikért gy felelnek, mint sajat munkavallaloikert. Béarmilyen, a
Bizalmas Informaciét érintd jogosulatlan hozzaférés esetén a masik Fél
haladéktalanul értesitendo.

A Tervezd titoktartési kotelezettséggel tartozik a Szerzédéssel kapesolatban
tudomasara jutott valamennyi informacié, megoldas, adat ¢s dokumentum
vonatkozasaban a Szerzddés idbtartama alatt és annak teljesitése utan.
Amennyiben a Megrendelé nem adja eldzetes irasbeli hozzdjarulasat —

S
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jogszabdlyban el6irt kotelezettség kivételével — sem a Tervezé, sem
Koézremiikodoéi nem kézslhetnek a Szerzddéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti
informéciét Harmadik Személlyel, illetve nem hozhatjak  azokat
nyilvanossagra.

Mindkét Fél véllalja a masik Fél felé, hogy

- a Bizalmas Informaciét kizarélag a Szerzoédés teljesitése céljabol
hasznalja fel,

- a Bizalmas Informaciét és az abbdl keletkezett vagy azt tartalmazo6
barmilyen adatot, informéciét és dokumentumot, &ltsén ez barmilyen
formét, szigorian bizalmasan kezeli, és id6beli korlatozas nélkiil,
Szerz8dés megsziinését kdvetden is megdriz,

- a Bizalmas Informaci6t elvalasztva tartja a nem bizalmas informaciéktsl
¢s az azt tartalmazo6 informaciohordozoktol,

- Bizalmas Informéciét nem hasznél fel, nem hoz nyilvanossagra, nem tesz
hozzaférhetévé Harmadik Személyek szaméra (kivéve Szerz6dés
teljesitésének céljdbol a Szerzddésben meghatirozott esetekben és
személyeknek),

- minden &ltaldban elvarhatét megtesz a Bizalmas Informéci6 titokban
tartdsaért és biztonsagos tarolasaért,

- a Bizalmas Informaciét csak addig 6rzi, amig a Szerzddés teljesitéséhez
feltétleniil sziikséges és haladéktalanul visszajuttatja azt a méasik Félhez
vagy megsemmisiti azt, valamennyi mésolatéval egyiitt, amennyiben arra
ebbdl a célbél mar nines sziikség.

Felek a fentiekben vallalt kotelezettségeik megszegéséért a vonatkozod
jogszabalyok szerint biintetéjogi és polgéri Jjogi feleldsséggel tartoznak.

A Szerz6désbdl fakado titoktartdsra vonatkozd kotelezettség  nem

alkalmazando6 az alabbi informéciokra:

- amelyek a nyilvanossidg szdméra rendelkezésre allnak, vagy amelyek a
jov6ben az informaciot felfedé Fél hibajan kiviil valnak nyilvanossa, vagy

- amelyek Harmadik Személy altal jogszertien jutottak a Felek barmelyike
tudomdséra, feltéve, hogy a harmadik felet nem koti titoktartssi
megallapodas, illetve nem terheli titoktartasi kotelezettség a Bizalmas
Informacidk vonatkozasaban, vagy

- amelynek nyilvdnossagra hozatalat jogszabaly teszi kotelez6vé, vagy

- amely informaciokat hatdsdg hivatalos eljarasaban, jogszabalyi
felhatalmazas alapjan az informaciét felfedd Félts] atadni kér, vagy

- amelyekkel kapcsolatban jogszabdly vagy az informaciét birtoklé Fél
rendelkezése feloldja a titoktartasi kotelezettséget.

2. A KOZERDEKU  ADATOKKAL  KAPCSOLATOS
RENDELKEZESEK

A Tervezd — a Szerzddés el6z6 XVI. 1.-es pontjaban foglalt rendelkezésektdl
fuggetleniil — tudomaésul veszi, hogy a Szerzodés a koztulajdonban 4l16
gazdasagi tarsasdgok szamdra adat-kdzzétételi kotelezettséget el6ird
jogszabalyok targyi hatalya ala tartozik, ezért a Megrendel6t a kdztulajdonban
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4116 gazdasagi tarsasdgok szédméra adat-kozzétételi kotelezettséget el6iro
jogszabalyok 4ltal eldirt adat-kozzétételi kdrben nem koti a Szerz6dés eldzod
XVI. 1.-es pontjaban foglalt titoktartasi kotelezettseg.

A Szerzédés alairasaval a Tervezd kifejezett és korlatozasmentes jogot biztosit
Megrendelé részére, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatosan birtokaba
jutott, a mindenkor hatélyos, a kdztulajdonban all6 gazdasagi tarsasagok
szamara adat-kozzétételi kotelezettséget eldird jogszabalyok szerinti adat-
kozzétételi kotelezettség hatdlya ald esé informaciokat, dokumentumokat
elektronikus (pl. e-mail, internetoldal), hagyomanyos (pl. nyomtatasban), vagy
mas, adatok tarolasira és Wjboli megjelenitéscre alkalmas formaban
hozzaférhetévé tegye (i) a Megrendeld felett tulajdonosi vagy feliigyeleti
jogokat gyakorld szervezetek részére, tovabba (ii) a mindenkor hatalyos
jogszabalyok alapjan a Megrendel6, mint koztulajdonban 4116 gazdasagi
tarsasdg 4ltal a nyilvanossdg szdméra torténd kozzétételi kotelezettség
keretében, tovabba (iii) mivel a Szerzédés teljesitésének ellenértékét a
Megrendeld Eurépai Unids thmogatdsi forrasbol finanszirozza, a Szerzédés
teljesitése kapcsdn a Témogatd, €s az Eurépai Uni6 illetékes ellen6rzd
szervezetei részére.

()} A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél szolo
2011. évi LXVI. térvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami
Szamvevészék ellenérizheti az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd
szerzbdéseket a Megrendelénél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében
eljard természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6do
feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzodés teljesitéséert feleldsek, tovabba a
Szerzddés teljesitésében kozremitkddoknél. Az illetékes ellendrzé szervezetek
ellenérzése, helyszini vizsgalata esetén Tervezd — az dltala elvégzett feladatok
tekintetében — koteles minden segitséget Megrendelé és az ellen6rzd
szervezetek feljogositott képviseldi részére megadni.

A Felek tudomasul veszik, hogy nem minésiil iizleti titoknak az allami ¢s a
helyi onkormanyzati koltségvetés, illetve az europai kozosségi tamogatas
felhasznalasaval, koltségvetést érintd juttatassal, kedvezménnyel, az allami és
onkormanyzati  vagyon  kezelésével,  birtoklasaval, hasznéalataval,
hasznositasaval, az azzal val6 rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen
vagyont érintd barmilyen jog megszerzésevel kapcsolatos adat, valamint az az
adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossgra hozatalat kiilén torvény
kzérdekbél elrendeli. A nyilvanosségra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz — igy kiilonosen a technologiai eljarasokra, a miiszaki
megoldasokra, a gyértasi folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai
médszerekre, tovabba a know-how-ra vonatkozo adatokhoz — wvald
hozzaférést, amelyek megismerése az {izleti teveékenység végzése
szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadélyozza
meg a kozérdekb6] nyilvanos adat megismerésének lehet6ségét.

A TFelek tudomésul veszik, hogy az, aki az éllamhéztartds valamely
alrendszerével pénziigyi, illetve iizleti kapcsolatot 1étesit, kerésre koteles a
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jogviszonnyal 6sszefliiggd és a kozérdekbol nyilvanos adatokra vonatkozdéan
tdj¢koztatast adni, valamint azt, hogy a koltségvetési pénzeszkdzok
felhasznalasanak nyilvanossagara tekintettel a Szerzédés lényeges tartalmérsl
a tajékoztatds fizleti titok cimén nem tagadhaté meg.

XVI. 3. SZEMELYES ADATOK KEZELESE

A)

B)

0

D)

A Megrendeld a Szerz6dés alapjan személyes adatok kezelését is végzi. A
Megrendeld a Szerz6dés alapjan a kovetkezd koérben végez személyes
adatkezelést:

- aTervezének, és Alvallalkozoéinak azon természetes személy szakemberei
személyes adatai, akik a Tervdokumenticiok elkészitésében felelds
tervezoként, szakagi tervezOként részt vesznek, és akik az egyes
tervlapokat ellenjegyzik;

- a Tervezének, és Alvéllalkozoéinak azon természetes személy szakemberei
szemelyes adatai, akik a Megrendel6vel t5rténd, a Szerz6dés teljesitésével
kapcsolatos  konzulticidkon megjelennek, és személyes adatait a
Megrendeld (belépési ellendrzés, személyi azonositds, emlékeztetéksn
tortén6 feljegyzés céljabol) rogziti;

- a Tervezbnek, és Alvallalkozbinak azon természetes személy szakemberei
személyes adatai, akik személyes adatait a Megrendelé a Tervezési Dij
Osszegével torténd tdmogatas-elszamolas keretében a tamogatd szervezet
szamara készitett jelentésekben megjelenit;

- a Tervezének, és Alvallalkozéinak azon természetes személy szakemberei
személyes adatai, akiket a Tervezd, mint a Kozbeszerzési Eljaras nyertes
ajanlattevéje az ajanlatdban megjelenitett (6néletrajzzal egyiitt), az
alkalmassdg igazolasa kérében.

A Szerz8dés jelen XVI. 3.-as pontja el6z6 A) pontja az Osszes lehetséges
adatkezelési célt felsorolja, egy ugyanazon természetes személy adatai
azonban a fenti lehetséges adatkezelési célok keretein beliil t5bb kiilénbozd
célu adatkezelés keretében is rgzitésre keriilhetnek.

A Megrendeld tudomdasul veszi, hogy a Tervezd oldaldn a Szerzédés
teljesitése soran a személyesen eljard személyek (legyenek azok akér a
Tervezd, akar egyéb kozremikdddk szakemberei) személyes adatait a
Megrendeld kizarolag a Szerz6dés jelen XVI. 3.-as pontja el6z6 A) pontja
szerinti valamely adatkezelési céllal dsszefliggésben jogosult kezelni.

A Tervezb a Szerz6dés alairasaval felhatalmazza a Megrendel6t a Szerzédés
jelen XVI. 3.-as pontja szerinti adatkezelésre, az informécios onrendelkezési
jogrél és az informdaciészabadsagrol sz6l6 2011. évi CXIL térvény 5.§ (1)
bekezdés szerinti megfeleld jogcimen, egyben kijelenti, hogy beszerzi az
érintett  természetes  személyekt6l az  adatkezelésre  vonatkozé
felhatalmazasokat. Az adatkezelési felhatalmazas £6 szabély szerint hatarozott
idére, a Szerzédés teljesitésének idotartamara, tovibbd a Projekttel
kapcsolatos, a tAmogatasi szerzédés és a jogszabalyok altal eléirt adatkezelési
¢s iratmeg6rzési id6tartamra szol.
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A Megrendeld koteles arra, hogy az étvett szemelyes adatokat a vonatkozo
jogszabalyi eldirasokkal Osszhangban kezelje, azokat titokban tartsa,
Harmadik Személyek részére semmilyen formaban ne tegye hozzéaférhetévé
(kivéve a jogszabalyban eldirt adatatadasi esetkoroket, €s a személyes
adatoknak a tamogatas-elszamolasa korében a tadmogatd szervezet részére
t6rténd Atadasat, a teljesitési jelentések és elszamoldsok keretében),
akadalyozzon meg minden, a személyes adatokkal vald visszaélést, és
helyreallithatatlan médon tordlje az adatokat az adatkezelési felhatalmazas
idotartamanak lejartakor.

Amennyiben az érintett az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
Rendeletének (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérsl és az ilyen adatok szabad éaramlésardl,
valamint a 95/46/EK irényelv hatilyon kivil helyezésérdl) altalanos
adatvédelmi rendelet) (a tovabbiakban: GDPR) 3. szakaszaban foglaltak
alapjan a személyes adatai helyesbitését, torlésct vagy korlatozasat kéri, a
Tervezé koteles a kozvetleniil hozzd beérkezett kérelmet a beérkezéstdl
szamitott 1 (egy) munkanapon beliil tovabbitani a Megrendelé részére. A
Megrendeld a kérelem beérkezésétdl indokolatlan késedelem nélkiil helyesbiti
az érintettre vonatkozo pontatlan személyes adatokat, illetve torli a személyes
adatokat, tovabba korlatozza az adatkezelést és a helyesbitésrol, torlésrol,
korlatozasrol tajékoztatja a Tervezot a kijeldlt kapcsolattartd utjan.

Az adat helyesbitésére, torlésére, korlatozaséra iranyuld kérelem elutasitasa
esetén, a Megrendeld koteles a dontését — a kérelem beérkezésétdl szamitott 1
(egy) hénapon beliil - az érintett reszere irasban megkiildeni, egyuttal
tajékoztatni az érintettet az intézkedés elmaradasanak okairdl, valamint arrol,
hogy az érintett panaszt nyujthat be valamely feliigyeleti hatosagnal, illetve
élhet birosagi jogorvoslati jogaval. A Megrendel eme dontésérol egyidejiileg
a Tervezé kapcsolattartojat is kételes tajékoztatni.

A Tervezd segiti a Megrendelét a GDPR 32-36. cikk szerinti kotelezettségek
(adatbiztonsagi intézkedések megtétele, adatvédelmi incidensek észlelése ¢€s
bejelentése a feliigyeleti hatésignak, illetve az érintettek tajékoztatidsa az
adatvédelmi  incidensrdl, adatvédelmi  hatésvizsgélat  lefolytatdsa)
teljesitésében. Adatvédelmi incidens észlelése esetén az incidens altal érintett
Fél az észleléstd] szamitott 12 (tizenkettd) oOran beliil koteles a lehetd
leggyorsabb informacidatadast biztositd kommunikaciés csatornan (pl.
telefonon) tdjékoztatni a mésik Felet az incidensrl &s annak lényeges
koriilményeirél (jellegérdl, az érintettek korérol és szamarol, az érintett
személyes adatok jellegérol és szdmérdl, az incidens véarhato kockézatérol,
valamint az incidens elharitasara tett intézkedésekrdl), majd az észleléstol
szamitott 24 (huszonnégy) 6ran beliil irasban is megismételni a bejelentést a
Szerzddésben meghatérozott Kapesolattartokon keresztiil.

Megrendelé vallalja, hogy gondoskodik az altala kezelt, papiron, illetve
elektronikusan tarolt személyes adatok megfelel6 védelmérdl. Megrendel6 a
személyes adatokhoz torténd, illetéktelen személyek altali hozzaférést koteles
megakadélyozni.
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, XVIL RESZ, ]
VIS MAIOR ES JOGKOVETKEZMENYEI

A) Mentesiilnek a Felek a szerzdésszegés jogkovetkezményei alol, ha a teljesités
elmaraddsa Vis Maiorra vezetheté vissza.

B) Vis Maiomak minGsiil minden olyan rendkiviili, elére nem lathaté tény,
kortilmény, amely a szerzddésszegd Fél érdekkorén kiviil esik, a szerz6désszegd Fél
akaratatol vagy cselekményeitél fiiggetlen és elharithatatlan.

C) A Szerz6dés jelen XVII. Része el6z6 B) pontja szerinti kovetelményeknek
megfeleld Vis Maior helyzet bekovetkezése esetén is a szerz6désszegés
jogkovetkezményei al6li mentesiilésre csak akkor lehet hivatkozni, ha a bekdvetkezett
Vis Maior helyzet (koriilmény) a Vis Maior-ra valé hivatkozéssal érintett
szerzbdésszegéssel olyan kozvetlen Osszefliggésben 4l amely Osszefliggés
eredményeképpen alatdmaszthaté, hogy a bekdvetkezett Vis Maior helyzet
(koriilmény) okozta az érintett szerz6désszegést, vagy a bekdvetkezett Vis Maior
helyzet érdemi hatast gyakorolt az érintett szerz0désszegés bekdvetkezésére.

D) Ha béarmelyik Felet Vis Maior késlelteti a Szerzddés szerinti valamely
kotelezettsége teljesitésében, az ily moédon érintett Fél koteles haladéktalanul
értesiteni a mdsik Felet (irdsban), és az értesitésben koteles megjeldlni, azt, hogy a
Szerzédésben meghatédrozott barmely, az adott Vis Maior helyzet (koriilmény) 4ltal
erintett hataridé vagy idoszak eldre lathatolag milyen mértékben tolédik el, illetve
hosszabbodik meg. A fenyegeté (elére lathato, de még be nem kovetkezett), vagy az
elére nem lathaté vis maior helyzetek esetén a mar bekdvetkezett Vis Maiorrol
torténé késedelmes t4jékoztatasbol, vagy be nem kovetkezett (elmaradt) szarmazé
karért a késedelmes tajékoztatasért felels Fél a masik Fél felé felelosséggel tartozik.

E) A Vis Maior helyzet (koériilmény) bekdvetkezésének tényt, ¢és azt, hogy a
bekdvetkezett helyzet (kériilmény) megfelel a Vis Maior szerzédéses
kovetelményeinek — amennyiben annak tényét a Felek barmelyike vitatja - hiteles
modon igazolnia kell annak a Félnek, aki a Vis Maior helyzet (kériilmény)
bekdvetkezése kapesan a szerz8désszegése aldl torténd mentesiilésre hivatkozik.

F) Amennyiben a Vis Maior helyzet hitelt érdeml$ igazolst nyert, vagy annak tényét
a Felek egyike sem vitatja, a Felek a Vis Maior jogkovetkezményeként fogadjak el
azt, hogy a Vis Maiorral érintett szerzédéses kotelezettségekre hataridé(k)
meghosszabbodik (meghosszabbodnak) az igazolt Vis Maior fennallasanak tényleges
idotartamaval. A Vis Maior-rol, annak kezdé é&s befejez6 idépontjarsl, a Vis Maior
helyzet (koriilmény) 4ltal érintett szerzédéses feladatokrdl, és az ezen szerzédéses
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feladatokra vonatkozé hataridék meghosszabbodasardl a Felek kozos, irasbeli
jegyzdkonyvet vesznek fel.

G) A Felek ezennel megallapodnak, hogy mind a Vis Maior helyzet fennallasa alatt,
mind pedig azt kévetden is (amennyiben pedig a Vis Maior helyzet bekovetkezése
mar elére valészinisithetd, akkor még a Vis Maior helyzet bekovetkezését
megel6zéen is) igyekeznek megtenni minden tlik elvarhaté erdfeszitést annak
érdekében, hogy a Felek a szerz8dés szerinti feladataik teljesitése kapcséan fellépd,
arra hatassal 16v6 Vis Maior kovetkeztében eldallt hatranyos hatasokat kikiiszoboljek,
vagy legalabb is azok hatrdnyos kdvetkezményeit a lehetd legkisebb mértékre
csOkkentsék.
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_ XVIIL RESZ
ZARO RENDELKEZESEK

A Szerz6dés a Felek altali kélcsonds alairasaval 1ép hatdlyba (minden tovabbi,
vagy kiilén jogcselekmény nélkiil). Amennyiben a Felek nem azonos napon,
és/vagy helyen irjak ald a Szerzédést, ugy a Szerz6dés hatdlyba lépési
idépontja — tigyszintén minden tovabbi, vagy kiilon jogcselekmény nélkiil — az
az idépont, amikor a masodikként alairé Fél a Szerzddést aldirja. A Szerz6dés
barmely moédositésa csak irdsbeli formaban, mindkét Fél cégszertli aldirasival
érvényes. A Szerz6dés médositisa a Kbt. rendelkezéseinek — kiilénosen a Kbt.
141. §-anak — megfelel6en lehetséges.

Amennyiben a Szerzédés barmely pontja érvénytelennek bizonyulna, vagy
jogszabdlyvéltozas miatt utélag érvényét veszti, az nem befolyasolja a
Szerzddés fennmaradé részének érvényességét, kivéve ha ezen pont nélkiil a
Felek a Szerzddést nem kototték volna meg. Amennyiben a Szerz6dés barmely
pontja érvénytelen volna, vagy azza valna, a Felek kotelezik magukat, hogy az
érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerzédéses rendelkezéssel
helyettesitik, amely a Szerzédéssel elérni kivant gazdasagi célt legjobban
megkdzeliti.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Szerzédés barmely
rendelkezése kogens jogszabaly rendelkezésébe iitkdzne, akkor a Szerzédés
jogsérté rendelkezése helyett a megsértett jogszabalyi rendelkezést kell
alkalmazni, minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilonosen a Szerzddés
mddositasa nélkiil.

A Szerz6dés tirgydban a Szerzédés képezi a Felek kozotti teljes
megéllapodast.

A Szerzbdés kotelezd erejti a Felekre, valamint jogutddaikra. Amennyiben a
Megrendeld személyében jogszabaly vagy egyéb kotelezd rendelkezés vagy
kormanyzati vagy tulajdonosi déntés kovetkeztében valtozas All be, azaz a
Projekt épittetSként més személy keriilt kijelslésre, ugy a Megrendel6 jogosult
a Szerz6dést a Ptk. 6:208. § és 6:209.§ alapjan ezen 4j épittetére atruhazni, és
a Tervezd mar elére, a Szerz6dés aldirasival hozzdjarul az ilyen szerz6dés-
atruhazéashoz, amelyr6l a Megrendeld a Tervez6t egyoldald frasbeli értesitéssel
jogosult értesiteni. A Tervezd kizérélag a Megrendelé elbzetes irasbeli
hozz4jéruldsaval jogosult a Szerzé6désbdl eredd jogainak és kotelezettségeinek
atruhazasara.

A Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében Magyarorszag
hatalyos jogszabalyai, kiilonosen, de nem kizarélagosan a Kbt., az Szjt.,
valamint a Ptk. szabalyai, azon beliil is elsésorban a tervezési szerzédésre
vonatkozé rendelkezések, tovabba a 272/2014 (X1.5) Korm. rendelet el6irdsai
az iranyadoak.
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Felek johiszemiien torekednek arra, hogy az e Szerzédés 1étrejsttével és/vagy
érvényességével és/vagy tartalméval kapesolatos esetleges jogvitaikat békés és
kozvetlen targyalasok Utjan oldjak meg. Béarmely vita eldontésére, amely a
Szerz6désbdl  vagy azzal  Osszefiiggésben, annak megszegésevel,
megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapesolatban keletkezik,
Felek az illetékességgel és hataskorrel rendelkezd rendes birosagot kotik ki.
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H) A Szerz$dés elvalaszthatatlan részét képezik a kévetkez6é mellékletek:

1.sz. melléklet: A Megrendels, mint a Kézbeszerzési Eljaras ajanlatkéréje altal a
Kozbeszerzési  Eljardss  kapcsian  kiadott kiegészit6  tajékoztatdsok
dokumentumai, diatum szerinti csdkkend sorrendben, vagyis az id6ében
legkésébben kiadott 4ll az elsé helyen;

2.sz. melléklet: Kozbeszerzési Miiszaki Leirds (a Kozbeszerzési Eljaras
Kozbeszerzési Dokumentumdban szerepl§ tartalom szerint);

3.sz. melléklet: A Kozbeszerzési Eljards Kozbeszerzési Dokumentumai, a
Kozbeszerzési Miiszaki Leiras kivételével :

4.sz. melléklet: A Tervezd nyertes ajanlata a Kozbeszerzési Eljarasban;

-8z. melléklet: A Tervezd feleldsségbiztositasi kotvényének masolata, vagy a

feleldsségbiztositas meglétérdl sz616 igazolas;

6.sz. melléklet: A Tervezd altal a Szerz6dés alapjan rendelkezésre bocsatandd
Biztositékok rendelkezésre bocsatasarol sz6lé igazolasok (az egyes
Biztositékok rendelkezésre bocsatasat kovetben csatolandok);

7.sz. melléklet: A Szerz6dés I, 6.-os pontja szerinti konzorciumi szerzédés (adott
esetben, akkor csatolandd, ha a , Tervezd” pozicidjdban nyertes kiézos
ajanlatevékkel szerzédik a Megrendeld),

N

Jelen Szerzédést a felek képviselsi elolvasis &s kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezét — 6 (hat) példanyban, melybdl Megrendel6t 2
(kett8), Tervezét pedig 2-2 (kettd-ketté) példany illeti meg —, jovahagyolag irjdk al4.

Budapest, 2020. julius q‘ Budapest, 2020. julius ...

BFK BUDAPEST FEJLESZTESI UTIBER KOZUTI BERUHAZO KFT.

KOZPONT NONPROFIT ZRT.
BFK Budnpest Felosatds! Kdzpont Nonprofit 21t

1027 Budapest, Horvét utea 14-26. GEC Irodahéz - ITIRER K§
Adéseam: 25418762411 UTIBER Kft.
(9.:01-10-04866
Bankszamlasz&i: 10248007-00000100-34770000

Megrendeld nevében: Tervez6 nevében:
Vitézy David(Laszlé Név: Lakits Gyorgy
vezérigazgato Beosztas: ligyvezetd

Budapest, 2020. julius .. <

INFRAPLAN VASUT- ES
UTTERVEZO ZRT.

Tervezd nevében:
Név: Kosik Attila
Beosztas: vezérigazgato
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KOZOS JEGYZOKONYV

a tovabbiakban: Jegyzokonyv

amely felvétetetta k6vetkezd Felek kozott:

egyrészrél a BFK Budapest Fejlesztési Kozpont Nonprofit Zartkorien Mikodé
Részvénytarsasag (a KKBK Kiemelt Kormanyzati Beruhazasok Kozpontja
Nonprofit Zartkoriien Miik6dé Részvénytirsasag 2020. februar 17-i hatéllyal kelt
névvaltozasara tekintettel)

Postacim: 1027 Budapest, Horvat u. 14-26.
Székhely: 1027 Budapest, Horvat u. 14-26.
Addszam: 25416316-2-41

Pénzforgalmi szimlaszam: 10023002-00359452-00000024
Cégjegyzésre jogosult képviseldje: Vitézy David Laszlé vezérigazgat6

mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld,

masrészr6l az UTIBER Koziiti Beruhazé Kit.

Postacim: 1518 Budapest, Pf. 70.

Székhely: 1115 Budapest, Csoka utca 7-13.
Adodszam: 10554885-2-43
Cégjegyzekszam: 01-09-077020

Pénzforgalmi szamlaszam: 10102093-15755803-00000006

Cégjegyzésre jogosult képviseldje:  Lakits Gyorgy iigyvezets

és az INFRAPLAN Vasut- és Uttervezé Zartkoriien Miikodo Részvénytirsasag

Postacim: 1134 Budapest, Kassak Lajos utca 59.
Székhely: 1134 Budapest, Kassak Lajos utca 59.
Addszam: 13007368-2-41

Ceégjegyzeékszam: 01-10-044905

Pénzforgalmi szdmlaszam: 10100840-48985800-01000005

Cégjegyzésre jogosult képviseldje:  Kosik Attila vezérigazgatod

az UTIBER Ko6ziti Beruhazé Kft. és az INFAPLAN Vasut- és Uttervezd Zrt. nyertes
kozos ajanlatteviként egyiittesen mint vallalkozd, a tovabbiakban: Tervezé

a Megrendeld és a Tervezo kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen: Felek

az alabbiak szerint:

1. Az észak-déli varosi-elfvarosi gyorsvasuti rendszer Batthyany tér (bez.) —
Beékasmegyer (kiz.) szakasz részleges felajitasanak, valamint Békdsmegyer (bez.) —
Szentendre (bez.) szakasz komplex feldjitdsanak minden szakdgra kiterjedd
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engedélyezési és kiviteli tervi szintli tervezése, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
Osszes, minden szakagra kiterjedd jogerOs épitési engedély megszerzésére, minden
olyan kapcsol6d6 tervdokumentacid é€s alatdmaszté munkarész elkészitésére is
kiterjedd, melyek egyrészrl az engedélyezési, kiviteli tervek és tenderdokumentaciok
elkészitéséhez, masrészr6l a megvaldsitas feltételeként jelentkezd engedélyek
megszerzéséhez szilkségesek tervezési szolgdltatds beszerzése érdekében a
Megrendel6, mint ajanlatkéré ,,Tervezési szerzodés a HS HEV vonal korszer(sitése
engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolodd tenderdokumentéacio elkészitésere”
elnevezéssel szolgaltatas beszerzése érdekében a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL torvény (Kbt.) rendelkezései alapjan kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
Kozbeszerzési Eljaras) inditott.

2. A Tervezd (mint Ajanlattev$) a Kozbeszerzési Eljarasra érvényes ajanlatot tett, és a
Megrendeld a Kozbeszerzési Eljards eredménye vonatkozdsdban, az ajénlatok
elbiralasardl szolé irasbeli Osszegezést 2020. junius 11. napjén megkiildte
ajanlattevo(k) részére azzal, hogy a KoOzbeszerzési Eljards nyertes ajanlattevdje a
Tervezo.

3. A Kozbeszerzési Eljaras eredményeképpen megkotott Tervezési Szerzédésben
bizonyos hivatkozasok pontatlanul szerepelnek. A Felek ezeket a hivatkozasokat a
Tervezési Szerzodés teljesitése sordn a kivetkezok szerint alkalmazzak:

- a Tervezési Szerz6dés I1.6-os pontja D) alpontja elsé sordban szerepld hivatkozas
helyesen a Tervezési Szerz6dés 11.6-os pontja A) alpontja;

- a Tervezési Szerzddés IIL.3-as pontja H) alpontja harmadik sordban szerepld
hivatkozas helyesen a Tervezési Szerzodés I11.3-as pontja G) alpontja,

- a Tervezési Szerz6dés IV.2-es pontja A) alpontja els6 soraban a Ptk-ra vonatkozé
utalas helyesen a Ptk. 6:35.§ (1) bekezdésére vonatkozik,

- a Tervezési Szerzddés VI1.3-as pontja A) alpontja elsé sordban szerepld hivatkozas
helyesen a Tervezési Szerz6dés VI.1-es pontja E) alpontjara utal.

4. A Tervezési Szerz6dés torzsszovege kiilonboz6 hivatkozasai (1.2-es pont Fogalom
meghatarozasok, 1.6-os pont G) alpontja) eltéré sorrendben hivatkoznak a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek felsoroldsdra. A Felek kifejezetten
rogzitik, hogy — tekintettel a Tervezési Szerz6dés 1.5-6s pont D) apontjiban
rogzitettekre — a Szer6dés elvélaszthatatlan részét képez6 mellékletek felsorolasa a
Tervezési Szerz6dés XVIII. pont H) alpontjdban hivatkozott tartalom szerint
érvényesiil a Tervezési Szerzddés teljesitése soran.

5. A jelen Jegyzokonyv a Felek altali kolcsonds aldirdsaval 1ép hatdlyba (minden
tovéabbi vagy kiilon jogcselekmény nélkiil). Amennyiben a Felek nem azonos napon,
és/vagy helyen irjak ala a Jegyzbkonyvet, igy a JegyzO6konyv hatalyba lépési napja az
a nap, amikor az utolsoként alairé Fél a JegyzOkonyvet aldirja. A Jegyzokdnyv
szabalyozisa a Tervezési Szerz6dés hatalyba 1épési napjatol, mint kezdé naptol
kezdddben érvényes. '

6. A jelen Jegyz6konyvben rogzitettek a Tervezési Szerzodést nem moédositjak €s nem
egészitik ki, a JegyzOkényv nem minGsithaté szerzédésmodositasnak. A
Jegyzokonyvben rogzitetteket a Felek a Tervezési Szerzddésben szerepeld
rendelkezések alkalmazasa korében, a teljes egyértelmiiség kedvéért rogzitettek.
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Tervezd nevében;
Név: Kosik Attila
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