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BFK/15/44-3/2020

TERVEZESI (VALLALKOZASI) SZERZODES

a tovabbiakban: Szerzodés

amely 1étrejott
a kovetkezo Felek kozott:
egyrészrol a

BFK Budapest Fejlesztési Kozpont Nonprofit Zartkériien Miikods
Részvénytarsasig (a KKBK Kiemelt Korményzati Beruhézasok Kézpontja Nonprofit
Zartkoriien Mik6d6 Részvénytarsasag 2020. februdr 17-i hatllyal kelt névvaltozasara
tekintettel)

Postacim: 1027 Budapest, Horvat u. 14-26.
Székhely: 1027 Budapest, Horvat u. 14-26.
Adészam: 25416316-2-41

Pénzforgalmi szamlaszam: 10023002-00359452-00000024

Cégjegyzésre jogosult képviselSje:  Vitézy David Laszlé vezérigazgato
mint megrendeld, a tovdbbiakban: Megrendeld,
masrészrol a

FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt.

Postacim: 1024 Budapest, L6véhaz utca 37.
Székhely: 1024 Budapest, Lév6haz utca 37.
Adébszam: 13842217-2-41

Pénzforgalmi szamlaszam: 10102103-59048100-01000002

Cégjegyzésre jogosult képviseléje:  dr. Fekete Andras

és a Kontir Csoport Kft.

Postacim: 1051 Budapest, Vorgsmarty tér 1.
Székhely: 2336 Dunavarsany, Gyoni Géza utca 4.
Adoszam: 12921092-2-13

Pénzforgalmi szamlaszam: 12001008-01707465-00100005

Cégjegyzésre jogosult képviseldje: ~ Kovacs Ambrus Daniel

a FOMTERV Méméki Tervezé Zrt. és a Kontir Csoport Kft. nyertes kozos
ajanlattevOként egylittesen mint véllalkozo, a tovabbiakban: Tervezé

a Megrendel6 és a Tervezd kiilon-kiilén: Fél, egyiittesen: Felek
az alabbiak szerint:
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L RESZ
ELOZMENYEK, FOGALOM-MEGHATAROZASOK, A SZERZODES
TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS ALTALANOS RENDELKEZESEK

L.1. ELOZMENYEK

A) A Megrendeld, valamint a MAV-HEV Helyiérdeki Vasut Zrt. (székhely: 1087
Budapest, Kényves Kalman korat 54-60., cégjegyzékszam: Cg: 01 10 049023,
a tovabbiakban a Szerzodésben: MAV-HEV Zrt.) altal alkotott konzorcium
szAméra az egyes kiemelt projekteknek az Integralt Kozlekedésfejlesztési
Operativ Program éves fejlesztési keretében el6készitési célu projektként
torténd nevesitésérdl, valamint az Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ
Program éves fejlesztési keretének megallapitasarél sz616 1247/2016. (V. 18.)
Korm. hatdrozat médositasardl szolé 1563/2018. (XI. 10.) Korm. hatarozat,
tovabba a budapesti elévarosi gyorsvasuti vonalak (HEV) egységes rendszerben
torténd fejlesztésérdl szolé 1565/2018 (XI. 10.) Korm. hatérozat eldirta a H5-
H6/H7 HEV vonalak 6sszekotése - az észak-déli varosi-eldvarosi gyorsvasat
fejlesztésének elékészitése (a tovdbbiakban a Szerzédésben: Projekt)
megvalQsitasat.

B) A Megrendeld, és a MAV-HEV Zrt. a kozottiik 2019. junius 11-én megkétott
,Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatédsban Részesitett
Projekt Megvalositasira” elnevezésii megéllapodéassal felosztottak egymas
kozott a Projekt targyat képez6 feladatok teljesitéset.

C) A Megrendeld, és a MAV-HEV Zrt. kozotti, a Szerzédés jelen 1. 1.-es pontja
elézé B) alpontjaban hivatkozott megallapodas szerinti Projekt-feladat
felosztasnak a keretében a Megrendel® a Szerz0dés jelen I1.1-es pontja eléz6 A)
alpontjaban hivatkozott konzorcium vezetdje. A Megrendel6, mint
konzorciumvezetd feladatkorébe esnek a Szerzédés targyat képezd feladatok
teljesitése.

D) Az Innovéciés és Technologiai Minisztérium (1011 Budapest, F6 utca 44-
50.), mint tdmogaté (a  tovdbbiakban:  Tamogatd) Integralt
Kozlekedésfejlesztési Operativ Programja (a tovébbiakban: IKOP) Fenntarthato6
véarosi kozlekedés fejlesztése és eldvarosi vasiti elérhetdség javitdsa a Kozép-
magyarorszagi régidban targyu felhivasara a Megrendeld, IKOP-3.1.0-15-2019-
00019 azonosité szammal 2019. szeptember 26. napon tAmogatasi szerzodést (a
tovabbiakban: Tamogatasi Szerzédés) kotott. A Tamogatasi Szerzddés alapjan
a Szerzbdés jelen 1. 1-es pontja el6zd A) alpontjaban hivatkozott konzorcium,
mint kedvezményezett (ideértve tehét kifejezetten a Megrendel6t is) vissza nem
téritend tamogatasban részesiil. A vissza nem téritendé timogatas jellegérél a
Megrendeld a Szerzédés jelen L. 1.-es pontja alabbi E) alpontjaban tajékoztatja
a Tervezdt, amely t4jékoztatast a Tervezd a SzerzOdés alairasaval tudomésul
Vesz.

E) A Szerzbdés teljesitésének fedezete a Megrendeldnél teljes egészeében a

Tamogatési Szerzddésben biztositott timogatasi forras terhére all rendelkezésre.
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Megrendeld vallalja, hogy tdjékoztatja a Tervezét a megkstott Tamogatasi
Szerz6désnek a Szerzédést érintd, a Szerzodés teljesitésére hatassal levd
részeir6l. A Tamogatasi Szerzddésnek a Szerz6dés teljesitésére relevans részei
figyelembe vételével kapcsolatos rendelkezéseket a Szerz6dés alabbi II. 5.-6s
pontja hatdrozza meg.

F) A Megrendelének a Szerzédés jelen 1. 1-es pontja el6z6 C) alpontjaban
ismertetett feladatmegosztas alapjan teljesitend6 feladatai, valamint a Szerz6dés
1. szamu mellékletében (a Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban) nevesitett
feladatok teljesitése érdekében a H6-os Rackevei, valamint H7-es Csepeli HEV
vonalak elévarosi-gyorsvasiti rendszerben torténé, teljeskorii infrastruktira
felujitdsanak, fejlesztésének és  meghosszabbitasanak  megtervezése
engedélyezési terv, kiviteli terv szintig, tenderdokumentéci6 elkészitése és
kapcsolédd tervezések elvégzésére vonatkozd szolgaltatast kivan igénybe
venni. Ennek beszerzése érdekében a Megrendeld, mint ajanlatkérs ,,Tervezési
szerz6dés a H6/H7 HEV vonalak korszeriisitése és meghosszabbitésa a Kélvin
térig engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolodd tenderdokumentacié
elkészitésére” elnevezéssel a kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIIL
térvény (Kbt.) rendelkezései alapjan kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban a

Szerz6désben: Kozbeszerzési Eljaras) inditott.

G) A Megrendeld6 altal a K6zbeszerzési Eljaras kapcsan vélasztott eljarasfajta: Kbt.
81. § szerinti nyilt kozbeszerzési eljards. A Kozbeszerzési Eljaras szolgaltatas
megrendelésére iranyult, a Kozbeszerzési Eljaras eredményeképpen megkotott
jelen Szerz6dés szolgaltatds megrendelésének mindsiil.

H) A Tervezd (mint Ajanlattevé) a Kozbeszerzési Eljarasra érvényes ajanlatot tett,
és a Megrendel6 a Kozbeszerzési Eljaras eredménye vonatkozisaban, az
ajanlatok elbiralasarol szolé irdsbeli Osszegezést 2020. méjus 21. napjan
megkiildte ajanlattevo(k) részére azzal, hogy a Kozbeszerzési Eljaras nyertes
ajanlattevéje a Tervezd. A Felek a térvényes hataridon beliil, a Kozbeszerzési
Eljaras alapjan és annak eredményeképpen a jelen Szerz6dést kotik.

1.2. FOGALOM-MEGHATAROZASOK

A Szerzédésben szerepld, alabbi szavak és kifejezések (fliggetlenil attdl, hogy a
Szerzbdésben nagy vagy kis kezdGbetiivel szerepelnek) az alabbi jelentéssel birnak,
kivéve, ha az érintett szévegkOmyezetbol kifejezetten mas értelmezési tartalom
kovetkezik.

Ajanlat jelenti a Kozbeszerzési Eljaras sordn a Tervezd Aaltal
benyujtott és a Megrendel6 altal nyertesnek nyilvanitott
Ajanlatot, mely — annak fizikai csatoldsa nélkil is — a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd 3. szamu

mellékletét képezi.

Ajanlati Felhivas jelenti a Kozbeszerzési Eljaras sordn a Megrendeld, mint
ajanlatkérd altal kiadott Ajanlati Felhivast, amely — annak
fizikai  csatoldsa nélkiul is — (a Kozbeszerzési
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Dokumentummal egyiitt) a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képez6 2. szami mellékletét képezi.

Alvallalkozé jelenti a Tervezével a Szerzédés szerinti tervez6i
szolgéltatdsok  valamely részének megvalositasara
szerz6dést kotd barmely személyt vagy szervezetet. Az
Alvallalkoz6 a Szerz6dés teljesitése soran nem tekinthetd

Harmadik Személynek.
Alvillalkozéi jelenti a Tervezd &ltal vezetett nyilvantartast, amely
nyilvintartas minden egyes, a Szerz6dés teljesitésében részt vevd

Alvallalkoz6 adatait (név, a Szerz6dés teljesitésében
torténé koézremikodés kezdd idépontja, elvégzendd
feladatok) tarolja (az Alvéllalkoz6i nyilvantartasnak mar a
Szerz6dés hatalyba lépése id6pontjara el kell késziilnie,
azonban az Alvallalkoz6i nyilvantartasba utélagosan is fel
lehet venni barmely Alvallalkozét, amennyiben azok
kivalasztisdra a Szerz6dés megkdtése utan, a Szerzodés
vonatkozd rendelkezéseinek megfelel6en kertil sor).

Biztositékok jelenti az Eloleg-visszafizetési Biztositékot, a Teljesitési
Biztositékot és a Jotallasi Biztositékot, ,,Biztositék™ jelenti
ezek barmelyikét.

Eldleg jelenti a Tervezének a Kbt. 135. § (9) bekezdésének

e or

megfelelden nyujtott, a Tervezd altal a Tervezési Dijbol a
Szerzodés VI. 7.-es pontjanak, és a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurépai unios alapokbdl
szarmaz6 tamogatasok felhasznaldsdnak rendjérdl szo6ld
272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet vonatkozé el6irdsainak
megfeleléen lehivhato El6leget;

Eléleg-visszafizetési jelenti az Flbleg visszafizetésének biztositasara a Tervezé

Biztositék altal a Szerz6dés XII. 1.-es pontja B) alpontja szerint a
Szerzddés XII. 4.-es pontjdban megjeldlt, és a 2014-2020
programozdsi id0szakban az egyes eurdpai uni6s alapokbol
szarmazd tamogatasok felhasznaldsanak rendjérél szélo
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd elbirasai
szerint meghatirozott formaban a Tervezé altal a
Megrendel§ részére nyujtand6 Biztositékot;

Engedély jelenti az épitési engedélyt és barmely a Projekt
megvaldsitasdhoz  sziikséges  engedélyt,  ideértve
kiilondsen, de nem kizarélagosan az épitési, vagy 1étesitési,
vagy vezetékjogi engedélyeket, a koOrnyezetvédelmi
engedélyt (ennek részeként pedig a klimakockazati
elemzést), illetve ezek barmely felmeriilt modositasat,
amely Engedélyek beszerzése a Szerzddés értelmében a
Tervezd kitelezettsége.

Engedélyezési Tervek jelenti a Projekt tekintetében megvaldsitandé kivitelezési
munkékra vonatkozoan elkészitendd épitési engedélyezési
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Fizetési Utemezés

Harmadik Személy

Jotallasi Biztositék

Kbt.

Kiar

Kijellt Szervezet

Kiviteli Tervek

Kozbeszerzési
Dokumentum
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tervdokumentaciot, a jogszabélyok altal eldirt médon és
tartalommal a  Kozbeszerzési Dokumentumban
meghatarozott kovetelményeknek megfeleléen.

jelenti az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérol szolo
1997. évi LXXVIIL. torvényt.

jelentése a Szerz6dés VI. 1.-es pontja E) alpontjaban keriilt
meghatarozasra.

jelenti a Megrendeld, a Kijelolt Szervezet, a Tervellendr, a
Tervezd és annak Alvéllalkozdja kivételével barmely
szervezetet, személyt.

jelenti a Tervezd jotallasi kotelezettsége teljesitésének
biztositdsara a Szerz6dés XII. 3.-as pontja A) alpontja
szerinti Osszegben a Szerz6dés XII. 4.-es pontjadban
megjelolt formaban a Tervezd éltal a Megrendel6 részére
nyujtando Biztositékot.

jelenti a kozbeszerzésekr6l szolé 2015. évi CXLIIL
torvényt.

a Ptk.-ban meghatérozott jelentéssel bir.

mas néven Designated Body (DeBo) jelenti a vasuti
rendszer kolcsonGs Aatjarhatésagarol 30/2010 (XIL.23.)
NFM rendeletben megjelslt Kijelolt szervezetet, mely a
Projekt sordan a nemzeti eldirdsoknak és szabalyozasnak
valé  megfelelés  igazolasat végzi  Megrendeld
megbizasabdl.

jelenti a Projekt keretében megvaldsitando munkak
tekintetében elkészitendd kiviteli terveket a jogszabalyok
és a K6zbeszerzési Miiszaki Leiras 4ltal el6irt forméaban és
tartalommal a  Kozbeszerzési Dokumentumban
meghatarozott kévetelményeknek megfelelden.

jelenti a Kozbeszerzési Eljaras Ajanlati Felhivasaval egyiitt
a Tervezd, mint a Kozbeszerzési Eljaras nyertes
ajanlattevéje részére az Ajanlati Felhivas keretében
rendelkezésre bocsatott, a Megrendeld, mint ajanlatkérd
elvarasait tartalmazé dokumentumot, amely tartalmazza a
Tervezési (Vallalkozasi) Szerzddés tervezetét és a
Kozbeszerzési Miiszaki Leirast, valamint a K6zbeszerzési
Eljaras ajanlattételi szakaszaban a Megrendel6, mint a
Kozbeszerzési Eljaras ajanlatkérdje altal kiadott kiegészitd
tajékoztatas(oka)t is.
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Megalapozo a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras alapjan a Tervez6 4ltal a

munkarészek tervezési folyamat els6é tervfazisaként elkészitendd
megalapoz6 munkarészeket jelenti, amelyek elsédleges
célja, hogy alapul szolgiljanak a Megrendeld altal, a
Megrendeld oldalan  kozremiikod6  tanacsadok
kézremiikddésével meghozandd ama dontéseknek, amely a
Megalapozé munkarészek elkészitését kovetd tervezési
fazisok alapjaul fog szolgélni.

Kozbeszerzési Miiszaki mas megnevezésben Tervezési Diszpozicio, ami jelenti a

Leiras Szerz6dés elvalaszthatatlan részét, egyben 1. szamu
Mellékletét képezd, a Kbzbeszerzési Eljaras Kdzbeszerzési
Dokumentuménak részeként a Tervezd, mint a
Kozbeszerzési Eljards ajanlattevéje részére atadott
dokumentumot, amely tartalmazza a szerzddéskotés
idépontjdban a Megrendel6 4altal ismert koriilmények
alapjan a Szerzédés szerinti tervezési feladattal kapcsolatos
milszaki és funkciondlis elvarasokat, a Megrendeld
kovetelményeit a Tervezd szolgaltatasaira vonatkozodan, a
Tervezd éltal a Szerz6dés teljesitése keretében ellatandé
részletes feladatokat, tovabba a tervezési teriiletre
vonatkoz6 adatokat.

Pilyamiikodteté jelenti a Szerz6dés hatalyba 1épése id6pontjdban a
Vasuttarsasagot. A Vasuttarsasag végzi a Szerz6dés
hatlyba 1épése id6pontjdban a Szerzodés teljesitésével
elsédlegesen érintett varosi és elBvarosi vasutvonal
tizemeltetését, és azon Harmadik Személyek (természetes
személyek, a szolgéltatis igénybe vev6i) szdmdra vasuti
személyszallitdsi  kozszolgaltatast nyGjt a  vasuti
kozlekedésrél szol6 a 2005. évi CLXXXIIL térvénnyel
Osszhangban. A Szerz6désben a ,Palyamiikédtetre”
torténd 0Osszes hivatkozis akként értelmezends, hogy
amennyiben a Szerz6dés hatalyba lépése utdn 1j tarsasag
alapitdsa vagy jogutddlas kovetkeztében nem a
Vastttarsasag végzi a SzerzOdés teljesitésével érintett
varosi és elévarosi vasutvonal {izemeltetését milkodtetését,
ugy a ,,Pélyamiikodteté™ hivatkozas alatt ezt a feladatot
ténylegesen ellato tarsasag(ok)at kell érteni.

Pétmunka jelenti az olyan tervezési szolgaltatisok megvaldsitasahoz
sziikséges, Megrendelé 4ltal frdsban kiilon megrendelt
munkatételt, amely tervezési  szolgaltatdsok a
Szerz6désben megfogalmazott miszaki
kovetelményrendszerben (a Kozbeszerzési Miiszaki
Leirasban, vagy a Kozbeszerzési Dokumentum barmely
mas részében) €s Szerz6dés teljesitése kapcsan relevans és
a Tervezd 4ltal kotelezben figyelembe veendd
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Projekt
Ptk.

Szjt.

Teljesitési Biztositék

Teljesitési Szakaszok

Tervezési Dij

Tervezési Dijrészlet

Tervdokumentacio

Tervellenor

Tervezési Program
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jogszabdlyokban nem szerepel, de olyan miiszaki elem
tervezésére iranyul, amely miiszaki elem megvaldsitasa a
Projekt rendeltetésszerti €s biztonsdgos megvaldsitdsahoz
vagy hasznélatadhoz sziikséges. Pétmunka elvégzésére csak
irasbeli megrendelés alapjan a Szerzédés mddositasaval
kertilhet sor.

jelentése a  Szerz6dés  Elézményeiben  Keriilt
meghatarozésra.

jelenti a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V.
torvényt.

jelenti a szerzdi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvényt.

jelenti a Tervezd altal teljesitendd, a Szerz6désben
megjelolt tervezbi  kotelezettségek  szerzodésszerii
teljesitésének biztositasaként a Szerz6dés XII. 2.-es pontja
C) alpontja szerint §sszegben a Szerz6dés XII. 4.-es pontja
szerinti formadban a Tervezé altal a Megrendeldnek
nyujtando biztositékot.

a Szerz6dés IV. 1.-es pontjaban keriiltek meghatarozasra.

jelenti a Tervezonek a Megrendel6 altal a Szerzédés VI. 1.-
es pontja A) alpontjdban foglaltak alapjan fizetend6
rogzitett, fix 6sszeget.

Osszegei a Szerz6dés VI. l.-es pontja E) alpontjaban
keriiltek meghatarozasra.

jelenti a Kozbeszerzési Miszaki Leirasban foglaltak, és a
Megrendel6 altal a Megalapozé munkarészek alapjan
meghozott dontések szerint elkészitendo, illetve a tervezési
el6készitd munkalatok soran késziilt valamennyi tervet és
dokumentumot, ideértve kiiléndsen, de nem kizardlagosan
az Engedélyezési Terveket, a Kiviteli Terveket, a
Tenderdokumentacidkat, valamint a Szerz6dés értelmében
a Tervezd 4ltal elkészitendd minden tovabbi
dokumentumot és tervet, illetve ezek barmelyikét.

jelenti a Megrendel6 megbizésabél a Tervdokumentaciok
fuggetlen ellenérzését és a jogszabalyoknak, valamint a
Szerz6dés és Megrendel6 kovetelményeinek, és az
irAnyad6 miiszaki szabalyozasnak valé megfeleléségét
ellen6rzd, Tervez6tol fliggetlen személyt.

jelenti a Miiszaki Leirds forméajaban a Koézbeszerzési
Eljaras sorén a Tervezd rendelkezésére bocsatott tervezési
programot.
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Tervezési Teriilet jelenti a Projektnek a Szerz6dés éltal lefedett része

megvalositdsaval  Osszefiiggé valamennyi teriiletet.
Tekintve a tervezési feladat Osszetettségét, a Szerzodés
megkstésekor elére pontosan rogzitett tervezési hatarok
megadésara nem Kkeriil sor, a Szerz6dés szerinti tervezoi
feladatok (egyik) eleme éppen a pontos tervezesi hatarok
meghatarozasa és rogzitése. Altaldnos szabalyként a Felek
azt régzitik, hogy a tervezési teriilet kiterjedése mindig az
adott Teljesitési Szakasz kovetelményeihez, és a szakagi
tervezésekhez igazodik, igy minden munkafizis el6tt a
pontos tervezési hatart irdsban a Megrendel6vel egyeztetni,
és az adott Tervezési Fazisban  elkészitett
Tervdokumentacidkban rogziteni szikséges. Az iranyado
tervezési hatarokat altalanos jelleggel a Kozbeszerzési
Miszaki Leiras tartalmazza.

Vasuttarsasag jelenti a Szerzédés teljesitésével érintett HEV vonalat

lizemeltet6 vasuttarsasagot, aki a Szerzddés hatalyba 1épése
idépontjdban a MAV-HEV Zrt.

Vis Maior jelenti a Szerz6dés XVII. Részében megjelslt

L3.

A)

B)

)

D)

E)

F)

eseményeket.

SZERZODES ERTELMEZESI SZABALYOK

Amennyiben a Szerz6dés eltéréen nem rendelkezik, ,,nap” alatt naptari nap
értendd. A ,,munkanap” kifejezés alatt pedig a Szerz6dés hatalya adott naptari
évében jogszabalyban munkanapként meghatarozott napok értenddk.

A Szerzédés fejezetei, a pontok, alpontok és a mellékletek cimei kizardlag a
hivatkozas megkonnyitését szolgaljak, és a Szerz6dés értelmezésére nincsenek
kihatassal.

Az Elézményekre, a részekre, pontokra, illetve alpontokra vagy mellékletekre
vonatkoz6 minden hivatkozas a Szerzodés el6zményeire, pontjaira, fejezeteire,
illetve alpontjaira vagy mellékleteire vonatkozik, kivéve amennyiben a
Szerz6dés az adott rendelkezés kérében ezzel kifejezetten ellenkezd utaldst nem
tartalmaz.

Az egyes szamt megfogalmazasok tobbes szamban is értendbek €s forditva.

Az egyes fejezetekbe valo besorolds nem befolyasolja a Szerz6dés, valamint
mellékletei rendelkezéseinek érvényesiilését. A Szerzodés torzsszovege egyes
fejezetei k6z6tt nincsenek hierarchikus, ala-és folérendeltségi viszonyok. A
Szerz6dés torzsszovege, és a mellékletek esetleges eltérése esetére iranyado
dokumentum-hierarchiat a Szerz6dés alabbi L. 5.-6s pontja rogziti.

A jogszabalyokra vonatkozé hivatkozasok barmely id6pontban ugy
értelmezend6ek, hogy azok magukban foglaljak az adott jogszabaly
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alkalmazandé modositasat, kiegészitését is, illetve minden mads hatédlyos
szabalyozasi eszkozt, rendelkezést vagy szabalyozast is bele kell érteni, akkor
is, ha azt kés6bb modositjak vagy a szerz6déskoétést kévetden 1ép hatdlyba. A
jogszabalyban, szabvanyban vagy egyéb kotelez6 rendelkezések tekintetében a
szerzOdéskotést kovetden bekovetkez6 moédosulasokat a Tervezd a
Tervdokumenticiok elkészitése sordn folyamatosan koteles figyelemmel
kisérni, és a valtozasokat a Tervdokumentaciok elkészitése soran figyelembe
venni.

Valamely megéllapodasra, okiratra, szabalyozasi eszkozre, engedélyre,
szabalyzatra vagy mas iratra (beleértve a Szerzddést is), vagy ezek valamely
rendelkezésére val6 hivatkozast mindig gy kell értelmezni, hogy lehetséges,
hogy ezeket mddositottdk, megvaltoztattdk, kiegészitették, hatalyukat
felfiiggesztették, vagy megujitottak.

Az ,ideértve” és a ,kiilondsen” kifejezéseket minden korlatozas nélkiil kell
értelmezni.

A Felekre vonatkozoé hivatkozas egyben érinti és kotelezi a Felek jogut6djat is.
A HATARIDOK SZAMITASA

Valamely, naptari napokban vagy munkanapokban meghatarozott hataridébe a
kezd6 nap nem szdmit bele. Amennyiben az adott — naptéri napokban
meghatarozott ~ hataridé utolsé napja munkasziineti napra esik, a hatérid6 a
soron kévetkez6é munkanap végéig meghosszabbodik.

A SzerzGdésben meghatarozott valamennyi hatdridé (legyen az akar
datumszer(ien meghatarozva, akar pedig valamely id6tartam szerint
meghatarozva) esetében az adott hataridbben végzendd cselekményt a
teljesitésre kotelezettnek legkésdbb a hatdridé utolsé napjan (datum szerint
meghatarozott hatarid6 esetében az adott datum szerinti napon) 16.00 6réig kell
elvégeznie.

A SZERZODEST ALKOTO EGYES DOKUMENTUMOK KOZOTTI
ELTERESEK ESETERE IRANYADO SZABALYOZAS

A Szerzddés a torzsszovegb6l, és az ahhoz csatolt mellékletekbol, vagyis t6bb
dokumentumbdl 4116 egységes szabdlyozisi rendszer. A  Szerzddés
térzsszovegéhez csatolt minden melléklet (az adott melléklet fizikai csatolasa
esetén is, és akkor is, ha egyes mellékletekrdl a Szerz6dés uigy rendelkezik, hogy
fizikai csatolas nélkiil is a Szerz6dés részének tekintendok) a Szerz6dés részét
képezik.

A Szerz6dés jelen 1. 5.-6s pontja el6z6 A) alpontjaban ismertetett szabalyozési
rendszeréb6l kovetkezoéen el6fordulhat, hogy a Szerzddést alkotd
dokumentumok szabdlyozasi tartalmaban egyes konkrét kérdések kapcsan
eltérések lehetnek. Amennyiben a Szerz6dést alkoté mellékletek tartalmaban a
mellékletek koézott egymdéshoz képest, vagy a mellékletek és a Szerzddés
térzsszovege kozott ellentét lenne, igy az ellentétes rendelkezések koziil a
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kovetkezd sorrend érvényesiil:

- Amennyiben a Szerzodes torzsszévege, és a Szerzédés barmely melléklete
kozott lenne ellentét, ugy az ellentétes rendelkezések koziil a Szerzddés
torzsszovegében szerepld rendelkezés iranyado.

- Amennyiben a Szerz6dés mellékletei kozott lenne ellentét, ugy a
mellékleteknek a Szerzodésben feltiintetett sorrendjében elérébb szerepl6d
(alacsonyabb sorszamt) mellékletben szereplé szabaly iranyadé a
sorrendben hatrébb szereplé (magasabb sorszami) mellékletben szereplo
rendelkezéssel szemben.

Az Ertelmezd Rendelkezésekben meghatérozott fogalmak és elnevezések
iranyadéak a Szerzodés mellékletekire is.

A Szerz6dést alkoté dokumentumok ko6zoétti egyéb ellentmondas esetén —
amennyiben a fenti Szerz6dés-értelmezési szabalyok keretei kozott egyértelmi
értelmezés nem adhaté — a Megrendeld dontése az iranyad6 az ellentmondas
feloldasa kérdésében.

NYERTES KOZOS AJANLATTEVOKKEL TORTENO

SZERZODESKOTES ESETEN ERVENYESULO SZABALYOK
Amennyiben a ,Tervez6” pozicidjdban t6bb céggel (nyertes kozos
ajanlattevokkel) szerz6dik a Megrendeld, erre az esetre a Szerzddés jelen 1. 6.-0s
pontja rendelkezései érvényesek. A Felek abban is megallapodnak, hogy
amennyiben a Tervezd egyediili nyertes ajanlattevéként tett a Kozbeszerzési
Eljarasra nyertes ajanlatot, és koti meg a Szerz6dést, ugy a Szerz6dés jelen I, 6.-
os pontja rendelkezéseit a Szerzddés teljesitése folyaman a Felek figyelmen kiviil
hagyjak, nem alkalmazzak.

Amennyiben a Kozbeszerzési Ejarasra t6bb ajanlattevlé kodzodsen tett nyertes
ajanlatot, ugy a ,,Tervez6” pozicidjadban a Szerz6dést a kozosen ajanlatot tett
nyertes ajanlattevOk mindegyike aléirja.

A Szerz6dést nyertes k6zos ajanlattevokként a ,,Tervez6” pozicijaban aldird
valamennyi Fél a Szerzddés egésze szerinti, a ,,Tervezd”-t terhelé feladatok
tekintetében a Megrendel6 irdnydban korlatlan és egyetemleges felelésséggel
tartozik.

Ha a ,Tervezd” pozicidjaban a Szerz6dést a kézisen ajanlatot tett nyertes
ajanlattevék kotik meg a Megrendelovel, az egyes szdamban a ,Tervez$”
vonatkozésdban megfogalmazott kotelezettségeket gy kell értelmezni, hogy
ezek a kotelezettségek a kOzOsen nyertes ajanlatot tett és a Szerzddést a
»lervez$” pozicidjaban koézosen aldiro Felek mindegyikére érvényesek, azonos
tartalommal.

A koOzOGsen ajanlatot tett nyertes ajanlattevok, a Szerz6dést a ,,Tervez6”

poziciojaban kozdsen alairé Felek kozil a konzorcium vezetdje a kovetkezd:
FOMTERYV Mérnoki Tervezd Zrt. (a tovabbiakban: konzorciumvezetd).
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A Szerzbédés teljesitése soran a Megrendel6 a konzorciumvezetével kommunikal,
a konzorciumvezetd 4ltal tett nyilatkozatokat az 8sszes, a Szerz6dést a ,, Tervez$”
pozici6jaban alairt Fél altal tett nyilatkozatként kell értelmezni. A
konzorciumvezetének tett nyilatkozatokat pedig uigy kell tekinteni, hogy az adott
nyilatkozatot a Megrendeld az Osszes, a Szerzédést a ,,Tervezé” poziciojaban
alairt szerzodd Féllel kozolte. A konzorciumvezetd feleldssége a kommunikacio
(a megrendeldi nyilatkozatok, utasitdsok) tovabbitisa a t6bbi, a Szerzédést a

s re gy

A Szerz6dés szerinti Tervezési Dijrol sz6l6 6sszes szamlat a konzorciumvezetd
nyujtja be a Megrendelének. A konzorciumvezeté a szamléakat (a Tervezési Dij
dsszes részlete esetében) abban a megosztasi arAnyban nydjtja be, ahogy a nyertes
k6z0s ajanlattevok a Tervezési Dijat a kozottiik 1étrejétt konzorciumi szerzbdés
aranyaban egymas kozott megosztottdk (a konzorciumi szerzGdést a
konzorciumvezetd a Szerzddés megkotésekor a Megrendeldnek atadja, és a
konzorciumi szerzédést a Felek a Szerzédéshez, annak 6. sz. mellékleteként
csatoljak). A Tervezési Dijrél kiallitott és benyujtott szdmlak kiegyenlitese
kozvetleniil az dsszes, a Szerz6dést a ,,Tervezd” pozicijaban alairt szerz6d6 Fél
részére torténik (mindegyik érintett Fél az altala kiallitott szamla ellenértékére
jogosult.

A SZERZODES TELJESSEGE

A Szerzédés — ideértve annak mellékleteit és esetleges mddositasait,
kiegészitéseit is - a Felek teljes megegyezését tartalmazza a Szerz6des targyat
képezb tervez6i (vallalkozdi) feladatok megvalésitdsa kdrében.

A Felek kifejezett szandéka az, hogy irdsban szerzédjenek (tovabba a
szerzbdéses egyiittmiikodés sordn az irasbeliség alkalmazisa a Kbt. alapjén is
kotelezd), ezért a Szerzddés barmely modositasa és kiegészitése is csak irdsban
(a Felek cégjegyzésre jogosult képviseldi aldirasaval) lehetséges, a Kbt. 141.§-
nak vonatkozo6 rendelkezései szerint. A szdéban, vagy a rautalé magatartassal
t6rténd szerzdédésmodositas (kiegészités) kizart.

A Szerzédés alapjan a Tervezd teljesitésre a Szerzodésben (ideértve annak
mellékleteit is, figyelemmel a Szerzodés alkoto egyes dokumentumok kozotti,
a Szerzédés elézd 1. 5.-6s pontjdban rogzitett dokumentum-hierarchiara)
foglaltakra figyelemmel koteles.

A Felek a Szerzédés teljesitése soran kifejezetten kizarjdk a Ptk. 6:63.§ (5)
bekezdése rendelkezései érvényesiilését. A Feleknek a Szerz6dés targyara
vonatkozo egyiittmiikodését kizardlag és teljes egészében a Szerzddes
rendelkezései szabalyozzak.

A SZERZODES ATRUHAZASANAK LEHETOVE TETELE

A Tervezd a Szerz6dés aldirasaval tudomasul veszi, hogy a Megrendeld
fenntartja magénak a jogot arra, hogy a teljes Projekt lebonyolitasat ugy oldja
meg, hogy a Megrendel létrehoz egy sajat, a Megrendeld altal alapitott, ¢s a
Megrendeld 100%-os tulajdondban &ll6 leanyvallalatot, a magyar jog szerint
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alapitott és miik6d6 gazdasigi tarsasdgot (a Szerzodés jelen 1. 8.-as pontjaban
szerepld hivatkozas szerint a tovibbiakban: Lednyvillalat), és a Projekt
lebonyolitisival Osszefiiggé feladatokat a Leanyvallalatba szervezi ki. A
Leanyvallalat — amennyiben az a Megrendeld egyoldali déntése alapjan létrejon
- kizdrélagos tevékenységeként a Projekt el6készitésével és lebonyolitasaval
foglalkozik majd.

A Tervezd a Szerz6dés alairasdval tudomdasul veszi és visszavonhatatlanul
elfogadja, hogy a Megrendeld a Szerzédés hatalyba Iépését kovetben, egyoldalu
jognyilatkozattal jogosult arra, hogy a Szerzddésbol szarmazo, a ,Megrendels”-
t terheld jogokat és a ,Megrendel6™-t terhelé kotelezettségeket atruhazza a
Megrendel6 altal megalapitott Lednyvallalatra, aminek cégadatairél és a
kapcsolattarté személyekben bekovetkezett valtozasokrol a Megrendelé az
atruhadzéssal egyid6ben értesiti a Tervezot.

Az atruh4zasr6l sz616 Megrendeldi irdsbeli értesitéssel — minden tovabbi, vagy
kiilon jogeselekmény nélkiil — a SzerzGdésben a ,Megrendels” helyére a
Megrendel6 dltal meghatérozott Leényvallalat 1ép, és a Leanyvallalatot az
atruhdzas id6pontjatol kezdédden megilletik a Megrendeld jogai, és terhelik a
Megrendeld kotelezettségei.

A Tervez0 a Szerz8dés aldirasaval mér el6re, és visszavonhatatlanul hozzéjrul
a Szerz8dés jelen 1. 8.-as pontja szerinti Szerz6dés-atruhazashoz, a Szerzédés
jelen L. 8.-as pontja szerinti feltételekkel.

Amennyiben a Szerzédés teljesitésébdl barmilyen jogvita keletkezik, gy az
atruhazas iddpontjatdl kezd6dBen ebben a jogvitdban a ,Megrendels”
pozicidjaban a Lednyvallalat jér el, akkor is, ha a jogvita keletkezését kivalté ok
a Szerz6dés 4truhdzdsa el6tti. Ennek oka, hogy a Szerzédés &truhdzisa
eredményeképpen a Lednyvallalat a Megrendeld szerzédéses jogutodjava valik,
vagyis az atruhdzas iddpontja el6tti, a Megrendel@t terheld kételezettségekért is
— szerzbdéses jogutodként — a Tervezdvel szemben a Leanyvallalat 41l helyt, és
az atrubdzas idépontja el6tti, a Megrendelot megilletd jogokat is az atruhdzas
idépontjat kévetden a Lednyvallalat érvényesiti a Tervezével szemben.

A Szerz6désben a ,,Megrendel$” pozicidjanak a Szerz6dés jelen I. 8.-as pontja
szerinti 4truhdzdsa — amennyiben az bekovetkezik — nem mindsiil
szerz6désmodositasnak, tekintettel arra, hogy a Szerz6dés eme médosulasi
lehetésége kapcsan - a Kbt. 141.§-a (4) bekezdés a) pontja szerint — a
Kozbeszerzési Eljards minden ajénlattevdje szdmara el6re megismerhetd
médon, egyértelmtien rogzitésre keriilnek a Szerzddés itt hivatkozott tartalmi
elemei késobbi lehetséges véltozasanak pontos feltételei és tartalma.
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II. RESZ

A SZERZODES TARGYA, A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

IL 1.

A)

B)

IL 2.

A)

B)

II. 3.

A)

A SZERZODES TARGYA

A Szerz6dés targya a Projekt megvalésitasdhoz kapcsolédo, a Szerzbdés
elvalaszthatatlan részét képezd Kozbeszerzési Miiszaki Leirdsban
meghatérozott valamennyi tervezési feladat teljesitése, a tervezési
szolgaltatasok nytjtasa, a Szerzbdésben rogzitett feltételek szerint.

A Tervezd — mint generaltervez, egyben (f6)vallalkozé — kotelezettségét
képezi a Szerzddésben foglaltak szerinti részletes tervezési szolgaltatasok
teljesitése, valamint a Szerzédésben fel nem sorolt minden olyan tervezési
szolgaltatas, amely a tervezés targyat képezd épitmény teljes kori
megval6sitasahoz (megépitéséhez) szitkséges.

A FELEK JOGALLASA ES JOGVISZONYUK

A Felek a Szerzédés alapjan 1étrejovo jogviszonyukban fliggetlen szerz6d6
felek. A Felek egyike sem jogosult arra, hogy a Szerzédés teljesitésével
osszefliggésben a mdasik Fél képviseldjének tiintesse fel magét, ilyen
min6ségben jérjon el, azzal, hogy a Szerz6dés alabbi II. 3-as pontja B) és E)
alpontjaiban hivatkozott engedélyezési eljarasok soran a Tervezo a Megrendeld,
mint engedélyes képviseletében az engedélyezési eljarasokban az ott rogzitettek
szerint eljarhat. Ezen tdlmenGen egyik Fél sem jogosult arra, hogy a
Szerzbdésre, annak teljesitésére, az abbdl szarmazé jogok és kotelezettségek
gyakorlasara hivatkozassal, vagy egyébként olyan megéllapodast kosson
harmadik személyekkel, amely a Szerz6désben foglaltakkal ellentétes, vagy a
megallapodas teljesitése a SzerzOdés megszegését eredményezné, vagy a
vonatkozé Eurépai Uni6és és/vagy a magyar jogszabalyok megsértéset
eredményezné.

A Szerzb6dés megkotésével a Felek egymassal vallalkozasi jogviszonyt
létesitenek a Ptk. vonatkozo rendelkezéseinek megfelelden, a Szerzédés targyat
képezd tervezési feladatok és az ehhez kapcsolodo, a Szerzodésben részletezett
szolgaltatasok teljesitése érdekében.

A TERVEZO KOTELEZETTSEGEI AZ EGYES TELJESITESI
SZAKASZOKBAN

Tervezési elGkészitd feladatok:

A tervezési elokészitd feladatok keretében Tervezd koteles a tervezést
el6készité munkalatokat elvégezni. E korben a Tervezd — kiilondsen, de nem
kizarélagosan - elkésziti a Kozbeszerzési Muszaki Lefras 3.4.2-es pontjaban
emlitett Megalapoz6 munkarészeket, a K6zbeszerzési Miszaki Leiras 3.4.3-es
pontja szerinti tervezési és lizemeltetési feltétfiizeteket, a Kozbeszerzési
Miiszaki Leiras 3.4.4-es pontja szerinti Epitészeti koncepci6terveket, valamint
Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 3.4.5-6s pontjaban emlitett Dontéselokészitd
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tanulményokat, amik 6néll6 atadas-atvétel targyat képezik (a Szerzodés aldbbi
V. Részében rogzitettek értelemszerti alkalmazasival. E korben tovabba a
Tervezé koteles ellendrizni és — amennyiben sziikséges — elvégezni, valamint a
tervezéssel érintett teriiletek adottsigaival kapcsolatos mindennemil
bizonytalanség kikiiszoboléséhez sziikséges mértékben kiegésziteni, minden, a
tervezési feladatok megvaldsitdsdhoz sziikséges (kiilondsen talajmechanikai,
hidrologiai, hidrogeoldgiai, forgalmi) vizsgilatot, geodéziai felmérést,
kézmiallapot-felmérést (a Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 3.4.6.1-es pontja
szerint), és azt megfelelden dokumentilni. Amennyiben a Tervezé a
talajmechanikai, hidrol6giai, hidrogeologiai, geodéziai adatokat, vagy a
kdzmiallapotra vonatkozé adatokat a Vasittirsasag, Pélyamiikodtetd,
kozmiitarsasdgok, vagy barmely egyéb Harmadik Személy adatbézisainak
felhaszndlasaval szerzi be, ezeknek az adatbazisoknak a tartalmat nem lehet
hitelesként elfogadni, hanem a Tervezd kételes azok ellendrzésére, és ennek
megfeleléen a valés 4llapot felmérésére; amennyiben az elkészitett
Tervdokumentaciék utélag az adatbazisok pontatlansiga miatt szorulnak
javitasra, a Tervez6 kimentésként nem hivatkozhat arra, hogy az adatokat kiils6
adatbazisok felhasznalasdval szerezte be, hanem az ilyen okbél tdrténd
kijavitasokat, és azok idSigényét a nem szerzédésszerii tervezdi teljesitésre
vonatkoz6 szabalyok szerint kell kezelni. A Tervezé a Szerzédés teljesitése
keretében a tervezési feladat részét képezd épitési engedélyezési tervek, és
részletes kivitelezési Tervdokumentaci6 elkészitéséhez sziikséges miiszaki
részletezettséggel, és pontossiggal késziti el a geodéziai, hidrologiai,
hidrogeologiai és geotechnikai méréseket és vizsgalatokat, ez a Tervezd
szerzOdéses feladata részét képezi.

Az Engedélyezési tervek elkészitése:

Tervez6 az épitéstigyi engedélyeztetéshez sziikséges Tervdokumentécio
elkészitését a Megrendeld altal meghatarozott miiszaki kévetelményeknek,
valamint a jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen kételes elvégezni. Az
engedélyeztetési terveket olyan moédon kell elkésziteni, hogy az alkalmas
legyen az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi eljardsokrol és
ellen6rzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatéségi szolgaltatasrol szol6 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet, tovdbba a vasuti épitmények épitésiigyi hatosagi
engedélyezési eljardsainak részletes szabalyair6l szolo 289/2012. (X. 11.)
Korm. rendelet, és a tervezési feladat targyara vonatkozo6 8sszes tobbi relevans
jogszabdlyok  szerinti  épitésiigyi hat6sagi  engedélyezési  eljarasok
lebonyolitaséra, az épitésiigyi hatosagi engedélyezési eljarasokat tAmogatd
elektronikus dokumentécids rendszerekbe t6rténé feltsltésre. Tervezo koteles a
tervezés targyat képezd épitmény épittetje képviseletében eljarva az
engedélyezési eljarasban kozremiikddni, a tervezés targyat képezé épitmény
épittet6je képviseletében eljarni az 4ltala adott meghatalmazésban foglaltaknak
megfelelden. A tervek ETDR rendszerbe, valamint minden egyéb, az adott
hatésagi engedélyezési eljards kapcsin eldirt elektronikus feltltését
(amennyiben ez az adott hatésigi engedélyezési eljaras kapcsan relevans), az
adott hatésag altal eldirt file-formatumban a Tervezd koteles teljesiteni.
Amennyiben pedig egy adott hatsag (szakhatosag, vagy kozmiiszolgaltatd) a
papir alapon t6rtén6 tervegyeztetést (benytjtast) irja el6, ngy a Tervezd feladata
¢s koltsége a hat6sdgi (szakhatOsagi, kozmiszolgaltatéi) egyeztetés,
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engedélyezés lebonyolitisihoz eldirt nyomtatott tervpéldanyok eldallitdsa és
benyujtasa, az érintett hatdsag (szakhatésag, kézmiiszolgaltatd) altal eldirt
léptékben. A Tervezd feladatat képezi a tervezés targyat képezd épitmény
megvalésitisihoz szilkkséges, minden tovadbbi engedély, hozzajarulas
kiaddsédhoz sziikséges Tervdokumentaciok elkészitése, amely engedélyek
(hozzajaruldsok) a tervezés targyat képezd épitmény kivitelezésének a
megkezdéséhez sziikségesek, a vonatkozd jogszabalyi elbirasoknak
megfelelden.

A Tervezd az Osszes épitési (létesitési) engedélyeztetéshez sziikséges
Tervdokumentacié elkészitését a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden koteles
elvégezni. Az Engedélyezési Terveket olyan médon kell elkésziteni, hogy az
alkalmas legyen az épitési (1étesitési) engedély(ek) megszerzésére. A Tervezd
koteles az érintett hatosagokkal, szakhatosagokkal és kozmiiszolgéltatokkal
torténd elézetes egyeztetések lefolytatdsara és az eldzetes szakhatOsigi
allasfoglalasok és kzmiinyilatkozatok beszerzésére.

Az épitési engedély iranti kérelem, illetve barmely mds hatéséagi engedé€ly irdnti
kérelem kizarélag a Megrendel6 4ltal elézetesen irdsban jévahagyott
Tervdokumenticié alapjan nyujthaté be. Az engedélyezési tervdokumentécié
elkészitése soran a Tervezd tervezdi egyeztetés keretében folyamatosan kételes
egyeztetni a Megrendel6vel, és a Tervdokumentaciét az ezen egyeztetéseken
ko6z6lt megrendeléi allaspont alapulvételével koteles elkésziteni.

Tervezd felel6ssége kiterjed az épitési engedély megszerzésére is.
A Kiviteli tervek készitése:

A Tervezb feladatat képezi a megrendeldi miiszaki kovetelmények (a
Ko6zbeszerzési Miiszaki Leiras), a megszerzendd épitési engedélyt tartalmazo
hatérozatok, valamint a Megrendel6 és a Tervez6 altal az épitési engedélyezési
terveknek a Szerz6dés V. része szerinti dtadas-atvételi eljarasa sordn egyeztetett
és véglegesitett megolddsok és volumen alapjan, a jogszabélyi el6irdsoknak
megfelelden elkészitett kiviteli tervek elkészitése, valamint minden olyan, a
Szerzédésben nem nevesitett tervezési feladat, amely a hat6sagi vagy
szakhatosagi egyeztetések soran eldirasra keriil. A Tervezd elkésziti tovabba a
Projekthez tartozd utépitési munkdk és kozmikivaltiasok, tovabba
kézmiikapesolatok mindazon miiszaki dokumentéci6jat és terveit, amelyek az
Gtépitési munkdk és a kozmikivaltasok, illetve kdzmiikapcsolatok
engedélyezéséhez, megvaldsitasdhoz, hasznilatbavételhez sziikségesek,
ideértve a tervezési terillet kornyezetében (a megrendeléi miiszaki
kévetelmények, és az épitési engedély, egyéb hatésagi hatérozatok ¢s
kozmiiszolgaltatéi engedélyek alapjan szilkséges) elvégzendé utépitési, egyéb
kozteriileti és kozmiiépitési munkékat is.

Tenderdokumentdcio és koltségvetés:
A Tervezd feladatat képezi a kiviteli tervek alapjan az drazatlan koltségvetés

elkészitése, és ezek bedrazisaval tervez6i arazott koltségvetés készitése. A
Tervezd feladatat képezi a Tenderdokumenticio készitése is. A
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Tenderdokumentédcié a kivitelezésre vonatkozé kozbeszerzési eljaras
lefolytatasdhoz sziikséges. Készitésének célja tébbek kozott a megépitendd
szerkezet bemutatdsa olyan részletességgel, hogy annak alapjan a kivitelezésre
iranyul6 majdani kiilon kozbeszerzési eljaras(ok) ajanlattevéi megalapozott
ajanlatot tudjanak adni a Projekt teljesk6ri megvalositisara. A
Tenderdokumenticiéban minden olyan informéciét kozolni kell, ami a
kivitelezésre iranyulé majdani kiiloén kozbeszerzési eljaras(ok) ajanlattevéinek
az ajanlatadds megalapozottsiga szempontjabol sziikséges lehet és a
megvalésitds koltségeit befolyasolhatja. A Projekt kivitelezését a Megrendel
(mint ajanlatkéré) tobb szakaszban kivanja vallalkozisba adni. A
szakaszolasrél, illetve annak darabszamar6l Megrendeld a tervezés soran, annak
eredményei figyelembe vételével dont.

Szakemberek foglalkoztatdsdra vonatkozé kotelezettség:

A Tervezd koteles a Szerz6dés egész menetében a Szerz6dés megkostését
megalapozé Kozbeszerzési Eljarasra adott Ajanlatdban megnevezett, alabbi
szakembereket:

(i) Legalabb 1 f8 projektvezetd, aki a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet
szerinti Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet vasiti épitmények
tervezési részszakteriilet megszerzéséhez szitkséges végzettséggel vagy azzal
egyenértékil végzettséggel és vasiti kozlekedési létesitmények tervezése
teriiletén szerzett legaldbb 60 (hatvan) hénap projektvezetdi gyakorlattal
rendelkezik. Jelen szakember esetében Megrendels a Kbt. 65. § (10) bekezdés
szerinti korlatozissal €1, mivel az olyan alapvetd fontossagl feladatot végez,
mely esetben nem megengedhet$ mas szervezet kapacitdsara valo tAmaszkodas.

(ii) Legalabb 1 f6 geotechnika tervezd szakember, aki a 266/2013. (VIL.11.)
Korm. rendelet szerinti Geotechnikai tervezési szakteriilet megszerzéséhez
szitkséges végzettséggel vagy azzal egyenértékii végzettséggel és legalabb 36
(harminchat) hénap tervezo6i gyakorlattal rendelkezik és részt vett mér legaldbb
1 (egy) kozlekedési miitargy (alagut) tervezésére vonatkozo tervezésben.

(iii) Legalabb 1 f6 hidszerkezet tervezd szakember, aki a 266/2013. (VIL11.)
Korm. rendelet szerinti Hidszerkezeti tervezési szakteriilet megszerzéséhez

szitkséges végzettséggel vagy azzal egyenérték(l végzettséggel és tapasztalati
id6vel rendelkezik.

(iv) Legalabb 1 £ tervez6 szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet vasuti épitmények
kozlekedésmérnoki tervezési részszakterillet, vagy vasuti villamos
berendezések, dramellatds, részszakterillet megszerzéséhez szilkséges
végzettsége vagy azzal egyenértékil végzettsége van és rendelkezik a SIL4
biztonsagintegritasi szintre vonatkozo kovetelményeket teljesitd, kétsttpalyas
kozlekedési eszkoz kozlekedésének biztositasara szolgdlé elektronikus
biztositoberendezési rendszer tervezésében szerzett legalabb 36 (harminchat)
honap szakmai gyakorlattal.
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(v) Legalabb 1 f6 épitész tervezé szakemberrel, aki okleveles épitészmérndk
vagy azzal egyenértékli végzettséggel ¢és kozlekedési létesitményhez
kapcsolodé épitészeti tervezés teriiletén rendelkezik legaldbb 36 hénap
gyakorlattal rendelkezik.

A fentiekben felsorolt szakembereknek rendelkezniiik kell a 266/2013.
(VIL.11.)) Korm. rendelet szerinti, az alabbi (vagy azzal egyenértékii)
érvényestervez6i jogosultsaggal, tovabbd az MMK névjegyzékében ilyen
jogosultsaggal kell szerepeljenek:

M2.1.) KE-VA

M2.2.) GT

M2.3.) HT

M2.4.) KE-VV vagy KE-VK
M2.5)E

O 0 00O

Egyéb feladatok:

(i) A Tervezo eljar a tervezési szolgaltatasok teljesitéséhez sziikséges, valamint
a SzerzOdés alapjan a Tervezd feladatkdrébe sorolt valamennyi engedély,
hatosagi, szakhatésagi hozzajarulas és allasfoglalas megszerzése érdekében. A
Tervezd végzi a tervezés targyat képezd épitményre vonatkozd épitésiigyi
hat6sagi, szakhat6sagi (igy kiilondsen az épitési engedélyezési) eljarasokban és
az érintett kozmiivekkel, kozszolgaltatokkal torténd egyeztetésekben, a tervezés
targyat képezo épitmény épittetdje és a Megrendel6 igényeinek megfelelden az
engedélyek, szakhat6sagi hozzdjaruldsok és az érdekelt kozmiivek
hozz4jarulasainak beszerzését.

(ii) Tervezd koteles elvégezni valamennyi, a Tervdokumenticidk
elkészitésében és a TervezOnek a Szerz6dés szerinti feladatai ellatdsaban
résztvevd szakagi kOzremilk6dd és egyéb szakértd kozotti egyeztetések
koordinalasat, munkéjuk Osszehangolasat. Tervezd feladata és feleldssége a
szakagi tervek koherenciajanak biztositasa.

(iii) Tervez6 koteles a Projekt kivitelezésére iranyulé majdani kiilon
kozbeszerzési eljaras(ok) nyertes ajanlattevdjével megkdtendd kivitelezési
szerzOdés(ek) soran tervezéi miivezetéi feladatokat teljesiteni, ennek
elvégzéséhez rendelkezésre allni. A nyertes ajanlattevé (kivitelezd) a tervezéi
miivezetési feladatokat a megrendelé (épittetd) nevében rendeli meg a
TervezotSl. A tervezéi miivezetés koltségeinek megtéritése raforditds alapon
térténik, amely esetén a Magyar Mémoki Kamara 4ltal meghatirozott
mindenkor hatalyos dijszabast, mint maximalis Mémdk napidijat kell
alkalmazni. A Tervez6 tudomasul veszi, hogy a tervezdi mivezetésre a
Szerz6dés keretében csak a Tervezore kotelezd (és a Tervezét a Projekt
kivitelezésére iranyulé majdani kiilon kdzbeszerzési eljaras(ok) ajanlattevoivel
szemben is kotelez6) kotelezettséget vallal, de a Tervez6i miivezetést a
Megrendel$ a jelen Szerz6dés keretében a Tervez6tl nem rendeli meg. A
Megrendeld a Projekt kivitelezésére iranyuld kozbeszerzési eljaras(ok)
ajanlattevoit a tervez6i miivezetés dijardl és igénybe vételének kotelezettségérol
tajékoztatja, a tervez6i miivezetés megrendelésére, és annak dija kifizetésére a
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projekt kivitelezésére irAnyuld majdani kiilon kozbeszerzési eljaras(ok) nyertes
ajanlattevoi részérél keriil sor.

(iv) A kisajétitasi tervek korében elkészitendd Tervdokumentacidkat a
Tervezodnek foldhivatali és épitéshatosagi zaradékkal kell ellatnia.

(v) Az ¢épitési engedély irdnti kérelem elutasitisa esetén, amennyiben az
elutasitas a Tervezd hib4jabol vagy érdekkorébe tartozo okbdl tortént, a Tervezd
koteles az engedélyezési dokumentaciét haladéktalanul modositani annak
¢érdekében, hogy az az engedély megadésdra alkalmassa valjon, tovabbi dij
felszdmitasa nélkill. Ugyanezen rendelkezés érvényes arra az esetre,
amennyiben az engedélyezési eljaras soran a hatosidgok béarmilyen tovabbi
dokumentumot vagy modositast kérnek.

(vi) Tervezd (kiilondsen, de nem kizar6lagosan) akkor nem teljesit
szerz8désszertien, ha az éltala, illetve kézremiikodésével beszerzendd hatdsagi
engedély, jévahagyas, nyilatkozat, hozzajarulas a Tervezd érdekkorébe tartozd
barmely okbél elmaradt, vagy nem, illetve nem olyan tartalommal vagy nem
olyan, megfelel6 id6ben keriil kiadasra, amely a Szerzédésben meghatarozott
feladatok végrehajtasa érdekében sziikséges.

A TERVEZO KOTELEZETTSEGEI ALTALANOSSAGBAN

A Tervezo kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a Szerzddés szerinti
minden kotelezettséget jelentds gyakorlattal rendelkezé tervezoktdl elvarhatd
szakértelemmel és gondossiggal, legjobb tuddsa szerint és a legnagyobb
koriiltekintéssel, valamint a Szerz6dés szerinti tervezési tevékenység kapcsan
iranyadé és kotelezben alkalmazand6 magyar és eurdpai unids jogszabalyoknak
¢és szabvényoknak/ szakmai el6irdsoknak, tovabba a vonatkozé szakmai és
hat6sédgi, valamint a Szerzédésben meghatarozott el6irasoknak megfeleléen
teljesiti. Tervezd kotelezettséget véllal tovabba arra, hogy Szerzodés teljesitése
soran a Megrendelé szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemend
figyelembevétele mellett, a tudomdsara jutott megrendeldi érdekek
érvényesitésével jar el.

Tervezé a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben a Megrendel6 érdekeit
fokozottan koteles figyelembe venni. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatosan
a Tervezd akként koteles eljarni, hogy hozzajaruljon a tervezés targyat képezd
¢pitmény gazdasagos, koltséghatékony megvaldsuldsahoz, tizembiztonsdginak
megvalositdsdhoz. A Szerz6dés teljesitése sordn a Megrendeld kiilondsen
fontosnak tartja, hogy a betervezésre keriild szerkezetek, anyagok, gépek,
rendszerek meghatarozasandl figyelemmel kell lenni els6sorban a gazdasagos
kivitelezés, mésodsorban a fenntarthatsdg és a hosszi tdvi gazdasigos
tzemeltetés  (életciklus-koltség)  kovetelményeinek  biztositasdra. A
Tervdokumentaciénak miszakilag kivitelezhetd, gazdasagos és célszer(i
megoldasokat kell tartalmaznia és alkalmasnak kell lennie a Megrendeld
felismerhet6, a felhasznalas céljabdl kovetkezd igényeinek kielégitésére. E
koérben Feleket fokozottan terheli az egyiittmiikdési kotelezettség.
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Tervezd a Szerz6dés alairasaval feleldsséget vallal a Szerz6dés szerinti
tervezési szolgaltatdsok teljességéért és hidnytalansagaért, kiilondsen azon
tételek esetében, melyek nincsenek tételesen elbirva a Szerzédésben és az 1.
szamn mellékletében (a Kozbeszerzési Miszaki Leirasban), de a szakmai
szokasok és a technika mai allasa szerint hozzitartoznak a Tervezének a
Szerz6dés alapjan fennallé feladatai és kotelezettségei teljes korti teljesitéséhez.
A tervezési feladatok tekintetében a teljesités akkor teljes korti, ha a Szerzédés
szerint ellatandé feladatok, illetve az ennek alapjan létrejott eredmény
valamennyi jogszabdlyi feltételnek, vonatkozé szabvdnynak és miszaki
eléirasnak megfelel, tovabba a Tervezd ellatta a Szerzbdésben, valamint a
vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban és szakmai eléirasokban
meghatirozott valamennyi feladatot, és rendelkezésre allnak a tervezési targyat
képezd épitmény teljes korti megvalositasahoz sziikséges tervek €s engedélyek,
tovabba a tervdokumentécidkat a Tervez6 olyan tartalommal késziti el, hogy az
abban leirt épitmény miiszakilag kivitelezhet6, és a megvaldsitast kovetSen
rendeltetésszeri hasznalatra minden tekintetben alkalmas legyen. Az elébbiek
alapjan a Szerzédés alapjan a Tervezd altal szolgaltatott valamennyi
Tervdokumenticionak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az illetékes hatésag
épitési engedélyt, illetve egyéb, az adott Tervdokumentéaci6val leirt épitmeény
megvalositasahoz sziikséges engedélyt adjon.

A Tervez6 kijelenti, hogy a Szerzédés megkotését megalapoz6 Kozbeszerzési
Eljarésra tett nyertes Ajénlata megtételét megel6zden a Kozbeszerzési Eljaras
teljes Kozbeszerzési Dokumentumat megismerte, attekintette, €s a Szerzodés
targyat képezod tervezési feladat teljesitésére vonatkozdan a Kozbeszerzési
Dokumentumban rendelkezésre 4ll6 és meghivatkozott adatokat és
informacidkat — kiegészitve ezeket a Szerz0dés targyéra vonatkozéan publikus
forrasokbol beszerezhet, és a Tervezd rendelkezésére allo informaciokkal —
Ssszességében a Szerzédés targyat képezd tervezési feladat teljesitéschez
elegenddnek ismeri el. A Tervezo a Tervezési Dijra vonatkozé ajanlatat ennek
figyelembe vételével tette meg, és ennek figyelembe vételével vallalta
teljesiteni a Szerz6dés szerinti Teljesitési Szakaszok hatdriddit is. A jelen
rendelkezésbdl  kovetkez6en  amennyiben a  Tervezének  tovabbi
adatszolgaltatssi igénye meriilne fel a Szerzodés teljesitése soran, amely
adatszolgaltatasrol a Tervezd ugy véli, hogy az a Szerz6dés szerinti barmely
Tervdokumentacié elkészitéséhez szilkséges, ugy ezen adatoknak vagy
informacioknak a beszerzése a Tervezd kizarélagos feladata és feleldssége, ezen
adatszolgdltatisok teljesitésére a Megrendelé nem kotelezhet6 (ugyanakkor a
Megrendel6 minden tdle elvarhaté segitséget megad a Tervezbnek az adatok
vagy informéciok beszerzése érdekében), tovdbba a Tervezd az ilyen
adatszolgaltatasok késedelmére (vagy az adatok, informaciok hidnyéra) az
esetleges szerz6désszegése kapcsan kimentésként nem hivatkozhat.

A Tervezd a Szerzddés alabbi III. Részében rogzitettek szerint egyiittmiikddik
a Megrendel6vel, valamint a Megrendel6 mas szerzddéses partnereivel,
amelyek a Szerzodés targyat képezé épitmény tervezésében, vagy a tervezéshez
kapcsolodd  tevékenységekben (miiszaki ellendrzés, lebonyolitds stb.)
kozrem(kodnek.
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Tervezonek be kell tartania a Megrendel altal adott, a Szerzdés teljesitése
soran azzal Ssszefliggésben adott utasitdsokat. Ha a Tervez6 megitélése szerint
az adott utasitas tallépi a Szerzbdés kereteit vagy a Megrendeld szakszeriitlen,
vagy jogellenes utasitist ad, vagy azzal szemben egyéb fenntartisa van, akkor
az adott utasitds kézhezvételétdl szamitott 2 (ketts) munkanapon beltil
értesitenie kell a Megrendel6t, feltirva az adott utasitdssal szembeni
fenntartdsait. Amennyiben a Megrendeld az utasitdst a Tervezd értesitésében
foglaltak ellenére megerésiti, a Tervezd koteles az adott utasitast végrehajtani,
kivéve, amely utasitds teljesitése jogszabalysértéshez, vagy természetes
személyek €lete, testi épsége vagy egészsége veszélyeztetéséhez vezethet; ilyen
utasitasok teljesitését a Tervezo koteles megtagadni.

A Tervezének mindenkor a Megrendelnek a Tervezd 4ltal ismert, vagy a
tervezd altal felismerheté érdekeinek els6dlegessége és azok megsértésétsl vald
tartozkodas mellett, mint a Megrendeld megbizhaté tanicsaddja, szakmaja
etikai és egyéb szabélyai szerint kell eljarnia. A Megrendelé nevében
kotelezettséget annak elézetes irdsbeli hozzajarulasa nélkiil nem vallalhat.

Tervez6 a tevékenysége soran a kémyezeti terhelés minimalizalaséra térekszik
és tartézkodik a kdrnyezetet szennyez6 anyagok, eszk6zok, berendezések és
technol6gidk hasznalatatol (betervezésétél a Szerzédés alapjan készitett
Tervdokumentdciokba), egyben a Tervdokumenticickat olyan miiszaki
tartalommal €s megolddsoknak megfeleléen késziti el, hogy ezek a
kovetelmények a tervezés targyat képezé épitmény kivitelezése és lizemeltetése
soran is érvényre jussanak. Tervezé munkaja soran betartja a munkavédelemre
és kornyezetvédelemre vonatkoz6 hatdlyos jogszabélyokat.

Tervezd figyelembe veszi a tervezés soran az 1996. évi LVIIL a tervezé-, és
szakértd mémdkok, valamint épitészek szakmai kamarairol szo16 torvényt és az
ez alapjan késziilt szabalyzatokat, tovabba a mindenkor hatalyos vonatkozé
tovabbi jogszabalyok rendelkezéseit. A Szerzodés teljesitése soran elkészitett
valamennyi Tervdokumentacidt az épitésiigyi, és az épitésiiggyel Gsszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekr6l sz6l6 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendeletben eldirt, vonatkozé tervezési (szakmagyakorldsi) jogositdssal
rendelkezo felel6s tervezének kell ellenjegyeznie, felelés tervezoként.

Minden tervegyeztetést és hatosagi egyeztetést jegyzSkonyvezni kell.

A Tervezé a Harmadik Személyt6] (ideértve kiilondsen, de nem kizarélagosan
az engedélyeztetéssel érintett hatésdgokat, és a kozmiiszolgaltatokat) érkezé, a
Tervdokumentacidkat érinté minden moédositasi igénye, kikotése és kovetelése
esetén koteles ezekr6l megfelelé id6ben a Megrendelét irasban értesiteni és
ezeket a Megrendeld érintett szakértbivel és képviseldivel egyeztetést
kezdeményezni. A Megrendelé elézetes, irdsbeli hozzajarulasa nélkil a
moédositasoknak a Tervdokumentacidkon térténé atvezetése nem engedélyezett.

Tervezd a Szerz6dés hatdlyba 1épésétél szamitott 30. (harmincadik) naptél
kezdddben, a Szerzédés szerinti Osszes tervezdi feladatok lezérdsaig szerver
alapii internetes dokumentum-elérhetéséget, valamint tervkezeld és
dokumentum-menedzsment rendszert koteles lizemeltetni, melyhez a
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Megrendeld és az éltala kijelolt személyek, kézremiikddok szamara korlatlan
hozzaférést koteles biztositani, beleértve a munkakozi terveket is. A Tervezo a
szerverre az aktudlis tervjegyzéket és a Tervdokumenticidkat folyamatosan
frissitve, verzioszammal ellatva feltslti. A Tervezd koteles a Megrendeld ilyen
iranyG kérése esetén a szerverre feltolteni mindazon Tervdokumenticidk
legfrissebb véltozatat is, amelyek még munkakozi allapotban vannak, de a
Megrendeld azok tartalmat meg kivanja ismerni.

A TERVEZO KOTELEZETTSEGEI A TAMOGATASI SZERZODES
ELOIRASAI BETARTASAVAL KAPCSOLATOSAN

A Felek kijelentik, hogy a Szerzédés a Projekt — a Projektnek a Szerzddéssel
érintett része — megvalositasa érdekében jon létre. A Megrendeld a Tervezési
Dijat teljes egészében a Szerzodés Elézmények D) és E) pontjaiban hivatkozott
Tamogatasi Szerz6dés alapjan a Megrendeld részére folyésitott tamogatasbol
fedezi, és azt a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurOpai uni6s
alapokbél szarmazé tdmogatasok felhasznéldsdnak rendjérdl sz616 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 3.1. pont 51. szerinti szallit6i finanszirozas formajaban
fizeti meg. Ennek megfelelden a Felek kolcsondsen kiemelt fontossaginak
tekintik, hogy a TAmogatasi Szerzddésnek a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggd
eldirasai a Szerz6dés teljesitése soran maradéktalanul betartisra keriiljenek a

"7

Szerzbdés jelen I1. 5.-6s pontja el6irasainak megfelelden.

Felek altalanos egyiittmiikadési elvként rogzitik és véllaljak, hogy a Szerzddés
teljesitése soran Megrendeld altal megkotott Tamogatasi Szerzddésnek az adott
Félre irdnyadé mindenkori eldirsait betartva miikodnek egyiitt a Projekt
megvalositisa érdekében. Tervezd ennek megfeleléen kotelezettseget vallal
arra, hogy a Projekinek a Szerzédéssel érintett része tekintetében a Tamogatasi
Szerzbédés és az ahhoz kapcsolédd tamogatisi felhivas, a tdmogatas
felhasznalasa kapesan a Tamogat6 altal kiadott utmutat6 altal eldirt valamennyi
formai és tartalmi kévetelményt betart, kiilsndsen, de nem kizar6lagosan a
Szerzédés teljesitése sordn kidllitott dokumentumok (pl. szamlék, teljesitesi
elszamolasok, alatdmaszté dokumentaciok) vonatkozdsaban. Tervezd kijelenti
tovabba, hogy tudomdssal bir a Projekt finanszirozisi formdjar6l és Szerzbdes
teljesitésének soran ennek megfelelden jar el.

Tervezd vallalja, hogy a Szerzddés teljesitése soran figyelemmel kiséri és
megtartia a Szerzédés tArgyara vonatkozo eldirasokat, kiilonosen az
elszamolasok, kifizetések, ellendrzések szabalyait érintd valamennyi Eur6pai
Unibs és magyar jogszabalyt, beleértve az unids tdmogatisok felhasznalasara
vonatkozé szabélyokat, valamint a Tamogatdsi Szerz6dés rendelkezéseit - értve
ezalatt azon rendelkezéseket, melyek érintik a Tervezonek a Szerz6désbél ered6
jogait és kotelezettségeit. A Feleket e korben fokozottan terheli az

egylittmikddési kotelezettség.

Megrendel véllalja, hogy a megkotott TAmogatasi Szerzédést Tervezot érintd
részeit a Tervezd rendelkezésére bocsatja a szerz6déskotést kovetd 5 (6t) napon
beliil. Uj Tamogatasi Szerzédés megkotése, illetve a Tamogatasi Szerzbdes
médositisa esetén az j Tamogatasi Szerz6dés, illetve annak moédositdsanak
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alairasat kovetd 5 (6t) napon beliil Megrendeld rendelkezésre bocsatja Tervezéd
részére a Tervezot érintd részeit.

A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ALTALANOSSAGBAN

A Megrendel6 jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisémni, a Tervezd
kezdeményezése alapjan koteles a konzulticidkon, tervbiralatokon részt venni
¢s az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabél
lényeges kérdésekben 4llast foglalni (ennek részletei tekintetében lasd a
Szerz6dés jelen II. 6.-os pontja aléabbi D) alpontjat).

Megrendel6 a tervezés iiteméhez igazodva folyamatos egyeztetést biztosit
Tervezd részére, valamennyi résztvevd szakagban, a Tervezo irodajaban kiilon
egyeztetett idépontban.

A Tervezb kezdeményezésére a Megrendel® — legalabb 8 (nyolc) nappal el6bb
torténd értesitést kovetben — koteles konzulticidkon részt venni és a
konzultéciokon elhangzottak figyelembevételével dontéseit — amennyiben a
dontés meghozataldhoz tovabbi adatra vagy informéciéra nincsen szikkség —
tovabbi 8 (nyolc) napon beliil meghozni. Amennyiben a dontés meghozatala
ezen id6tartamon beliil nem lehetséges, gy a Megrendeld irdsban tajékoztatja
a Tervezdt, hogy a dontése mikorra vérhat6 és a Felek haladéktalanul
egyeztetést tartanak a dontéshozatal késedelmének a teljesitési iitemezésre
gyakorolt hatdsardl.

A Szerz0dés jelen I1. 6.-os pontja fenti D) alpontjdban rogzitetteken tulmenden
a Felek indokolt gyakorisaggal kooperacids egyeztetéseket tartanak, ahol
mindkét Fél koteles szakértelemmel rendelkezd képviselbje jelenlétét
biztositani. A Tervezd — amennyiben szakmailag indokolt, a Megrendeld
elozetes irasbeli tdjékoztatdsa alapjan — koteles biztositani a tervezésben
kozremtik6d6 egyes szakdgi tervezbk és egyéb szakértdk jelenlétét az
egyeztetéseken. A Megrendeld a Tervezd eldzetes — legalabb 5 (6t) nappal a
soros értekezlet idGpontjat megel6zden eljuttatott — értesitésével a soron
kovetkez6 értekezlet megtartasatol eliekinthet, valamint a Megrendeld
kiilondsen indokolt esetben jogosult a Tervezohoz a soron kiviili egyeztetés
id6pontjit legalabb 5 (6t) nappal megelézden eljuttatott frasbeli felszolitassal
soron kivilli egyeztetést dsszehivni, melyen a Tervezd kételes részt venni, és
sajat maga, valamint a szakagi tervez6k megfelelé szakértelemmel rendelkezd
képvisel6jének jelenlétét biztositani.
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] ) IILRESZ o
EGYEB SZEMELYEK KOZREMUKODESE A SZERZODES
TELJESITESEBEN

Bevezetés

A Szerzbdés jelen IT1. Részében hivatkozott egyéb személyek a Szerzodés teljesitése
soran nem mindsiilnek Harmadik Személyeknek.

IIL 1. ALVALLALKOZOK BEVONASA

A) A Tervezd a SzerzOdést személyesen (sajat személyzete altal) és/vagy
Alvéllalkozd(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Tervezd az Alvallalkozd(k)
bevonasa esetén is teljeskdriien és a Megrendel6 irdnyaban kozvetleniil felelds
a Szerz6désben foglalt ktelezettségei teljesitéséért.

B) A Tervezd 4ltal a teljesitésbe a Szerzodés hatdlyba lépésekor bevont
Alvallalkozokat a Szerzédés jelen I11. 1.-es pontja alabbi D) alpontja szerint kell
bejelenteni.

9] A Szerz6dés szerinti szolgéltatésok teljesitésében az Alvallalkozok a Kbt. 138.
§-a szerint kotelesek kdzremiikddni, illetve mitkodhetnek kozre.

D) Tervezd a Kbt. 138. § (3) bekezdésére figyelemmel a Szerz6dés megkotésének
idépontjdban, majd - a késébb bevont Alvéllalkozok tekintetében - a Szerzdes
teljesitésének iddtartama alatt, az adott Alvéllalkoz6 teljesitésbe tort€nd
bevonasat megeldzben koteles a Megrendelének, mint a Kzbeszerzési Eljaras
ajanlatkérdjének valamennyi olyan Alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz
a Szerzbdés teljesitésében, és - ha a Kozbeszerzési Eljarasban az adott
Alvéllalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy
az érintett Alvallalkozé nyilatkozatdt benyujtani arrdl is, hogy az éltala igénybe
venni kivant Alvallalkozé nem 4ll a Kézbeszerzési Eljarasban eléirt kizar6 okok
hatalya alatt.

E) A Tervez6 ateljesitéshez az alkalmassagénak igazoldsaban részt vett szervezetet
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a Kozbeszerzés Eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében
foglalt esetekben és médon koteles a Szerz0dés teljesitése soran igénybe venni,
valamint kételes a Szerzdés teljesitésébe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz
bemutatott szakembereket (ezek a személyek és szervezetek a Szerzodés
teljesitése sordn felelsségi szempontbol a Tervezd Alvallalkozojanak
mindsiilnek). E szervezetek vagy szakemberck bevondsa akkor maradhat el,
vagy helyettik akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés,
szétvalas utjan tortént jogutédlas eseteit is), ha a Tervezd, mint a Kozbeszerzési
Eljaras ajanlattevéje e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont
1ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a Kozbeszerzési
Eljarésban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott adatok
alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkéré sziikitette a Kozbeszerzési Eljarasban
részt vevd gazdasagi szereplok szamdét, az eredeti szervezetekkel vagy
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szakemberrel egyenértékii moédon megfelel — azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Tervezd, mint a Kozbeszerzési Eljaras
nyertes ajanlattevijeként a Megrendelével szerz6dd fél a Koézbeszerzési
Eljérasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Kozbeszerzési Eljaras soran a Tervezo altal bemutatott valamely szervezet
vagy szakember bevonésatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett
szerz8dés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet)
igénybevétele a Kozbeszerzési Eljarasban az ajanlatok értékelésekor
meghatéroz6 koriilménynek minésiilt. Ilyen esetben csak a jogutédlas olyan
eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az 1j szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans kériilmény - kiilonos tekintettel az értékelt
személyi Aallomdny - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet
jogut6djanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatirozé szakember személye
csak a Megrendeld hozzijaruldsaval és abban az esetben véltozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevéns koriilmény tekintetében az
értékelttel egyenértékii szakember keriil bemutatasra.

Tervez0 a Megrendelé kérésére valamennyi Teljesitési Fazisban az adott
Teljesitési Féazisban leszallitott Tervdokumentacidkon az azok elkészitésében
részt vevl természetes személy tervezok alairdsaval igazolni, hogy a Szerzédés
jelen III. 1.-es pontja el6z6 E) és F) alpontjaiban foglalt kovetelményeknek
megfelel (betartva egyben a Tervdokumentaciok kapcsan a Szerzédés el6z6 11
4.-es pontja I) alpontja rendelkezéseit is).

A Tervez6 koteles a Szerz6dés teljes idGtartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
Alvallalkozéival megfelelé kapcsolatot fenntartani, esedékes koveteléseiket
hatérid6ben kielégiteni (figyelembe véve a Szerz8dés alabbi VI. 4.-es pontja
rendelkezéseit is). A Megrendeld jogosult az Alvallalkozoktdl kézvetleniil
nyilatkozatot kérni azt illetben, hogy esedékes koveteléseiket a Tervezd
megfizette-e, a Szerz6dés VI. 4.-es pontja rendelkezései szerint.

Az Alvéllalkozék igénybevétele semmilyen esetben sem csokkenti a
Tervez6nek a Szerz6dés szerinti felel6sségét. A Tervezé koteles gondoskodni
arrol, hogy az Alvallalkozdk teljesitése 6sszhangban legyen a Szerzédés
rendelkezéseivel, valamint a Tervezd felelds az ezen kotelezettség
megszegésébol eredd valamennyi karért.

Tervezd az Alvéllalkozéival kételes olyan szerzodéseket kotni, amelyek
biztositjdk a Megrendelé Szerzédésben foglalt jogainak érvényesiilését.
Amennyiben valamely Alvéllalkozénak a Szerzédés teljesitésére vonatkozo
alkalmatlansiga a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt meriil fel, ugy ebben
az esetben Tervez6 a Megrendel6 kérésére koteles — a Kbt. 138. § (2) — (4)
bekezdéseit is figyelembe véve - a feladat ellatisara alkalmas mds
kézremiikodoét (més Alvéllalkozot) bevonni, azonban az Alvallalkozénak az
ilyen okbél t6rténé cseréje sem mentesiti a Tervezét a Szerz6dés teljesitésére
vonatkozé kotelezettsége al6l.
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K) A Tervezd a teljesitésébe bevont alvéllalkozo(k) tevékenységéért a Ptk. 6:148.
§ rendelkezései szerint tigy felel, mintha maga teljesitett volna. A jogosulatlanul
a teljesitésbe bevont Alvallalkozok, egyéb kozremiik6dok kapesan pedig felel
mindazokért a karokért is, amik a jogosulatlanul a teljesitésbe bevont
Alvéllalkozok, egyéb kozremiikodok foglalkoztatisa nélkiil nem kovetkeztek
volna be.

III.2. A TERVEZO EGYUTTMUKODESE A TERVELLENORREL, ES
KIJELOLT SZERVEZETTEL, ES A TERVEZO FELELOSSEGE A
TERVELLENORREL ES A KIJELOLT SZERVEZETTEL TORTENO
EGYUTTMUKODES SORAN

A) A Szerz6dés teljesitése soran a Tervezd koteles egyiittmiikddni a Tervellenérrel
és a Kijelslt Szervezettel. Ezeket a személyeket nem lehet a Szerz6dés
teljesitése soran Harmadik Személyként kezelni, hanem ezek a szervezetek —a
sajat feladat- és hataskoriikben eljarva — a Megrendel6 képviseldinek
tekintend6k. Amennyiben akar a Tervellendr, akdr a Kijelolt szervezet a
Tervezd részére kdzvetleniil nyilatkozatot tesz, vagy utasitast ad, a Tervezd a
kovetkezo eljarasi 1épések szerint kételes eljarni:

1. A Tervellendr, vagy a Kijelolt szervezet nyilatkozatat vagy utasitasat a
Tervez6 — annak kézhezvételét kovetd — 1 (egy) munkanapon beliil koteles a
Megrendelé részére tovabbitani (irdsban), az utasitds vagy nyilatkozat
megerdsitését kérve;

2. A Megrendel6nek az értesités kézhezvételétdl szamitva 2 (kettd) munkanapja
van arra, hogy a Tervellen6r, vagy a Kijelolt szervezet nyilatkozatat vagy
utasitasat irdsban megerGsitse a Tervezd felé, vagy attol eltéré utasitast,
nyilatkozatot tegyen;

3. Amennyiben a Megrendel6 hatarid6n beliil a Tervellendr, vagy a Kijelokt
szervezet nyilatkozatat vagy utasitdsat irdsban megerdsiti (jovahagyja), Ugy a
Tervez6nek a Tervellendr, vagy a Kijelolt szervezet nyilatkozata vagy utasitasa
szerint kell teljesitenie, és ezt a nyilatkozatot vagy utasitast a Tervezd
megrendeldi nyilatkozatként, vagy utasitasként koteles kezelni, és ekként
eljarni;

4. Amennyiben a Megrendel$ hataridén beliil a Tervellenér, vagy a Kijelolt
szervezet nyilatkozatat vagy utasitisat nem hagyja jova, hanem ett6l
kifejezetten kiilonbdzd (médositott) nyilatkozatot tesz vagy utasitast ad, ugy a
Tervezd koteles a Tervellenor, vagy a Kijelolt szervezet nyilatkozatat vagy
utasitisat figyelmen kiviil hagyni, és kifejezetten a Megrendeld altal adott
utasitasnak, vagy nyilatkozatnak megfeleld tartalommal kételes teljesiteni;

5. Amennyiben a Megrendel6 a megadott hataridén beliil nyilatkozatot nem tesz
(,,hallgat™), tigy ezt a megrendel6i magatartast ugy kell értelmezni, hogy a
Megrendelé a Tervellendr vagy a Kijelolt szervezet nyilatkozatat vagy
utasitdsat jovahagyta. Ez esetben a Tervezének a Tervellendr, vagy a Kijelolt
szervezet nyilatkozata vagy utasitasa szerint kell teljesitenie.

B) A Megrendeld a Szerz6dés hatalyba lépésekor atadja a Megrendeld, és a
Tervellendr, valamint a Megrendel6 és a Kijelolt szervezet kozott megkotott
kiillon szerz6dések masolati példanyait (kivéve a Tervellenér és a Kijelslt
szervezet, mint nyertes ajanlattevék altal az ajanlatukban iizleti titokként
meghatdrozott tartalmi elemeket) a Tervezonek, annak érdekében, hogy a
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Tervezd az 6t terheld egyiittmiikddési kotelezettség szerzédésszeri teljesitése
érdekében a lehetd legszélesebb korli tdjékoztatast kapjon a Megrendeld és a
Kijelolt szervezet, valamint a Tervellendér egyiittmilkodési szabalyair6l, a
Tervellendr és a Kijelolt szervezet jogairdl és kotelezettségeirél. Amennyiben a
Szerz6dés hatalyba 1épésckor ezek a szerz6dések, vagy azok barmelyike még
nincs hatdlyban, Ggy a Megrendel6 a Szerzédés hatalyba lépésekor tajékoztatja
a Tervezot arrdl, hogy ezek elére 1athatéan mikor 1épnek majd hatalyba, és azt
kovetbden, hogy ezek a kiilén szerz6dések hatélyba 1éptek, a hivatkozott kiilon
szerzOdések masolati példanyait (a fentiek szerinti sz{ikitéssel) 4tadja a Tervezo
részére.

A Megrendeld mind a Tervellenérrel, mind pedig a Kijelslt szervezettel
kozbeszerzési eljaras (a Megrendel6, mint ajanlatkérd altal kiirt kiilon-kiilén
kozbeszerzési eljarasok) alapjan és eredményeképpen szerzédik le. Ennek
megfeleléen, a kdzbeszerzési eljarasok nyilvanossagéra vonatkozo6 jogszabalyi
rendelkezések alapjén a hivatkozott kiilon szerzédések tartalma (az érintett
nyertes ajanlattevok altal az ajanlatukban iizleti titokként meghatarozott részek
kivételével) nyilvanos, igy azokat a Tervezé is — az lizleti titokra vonatkozé
rendelkezések sérelme nélkill — megismerheti. A Tervezd azonban kételezi
magét arra, hogy a hivatkozott kiilén szerz6dések tartalmat maga a Szerz6dés
szerinti titoktartasi rendelkezések keretei kozott kezeli, azok tartalmat a
Szerzodés szerinti titoktartasi rendelkezések keretei kozétt hozza Harmadik
Személyek tudomasara.

A Megrendel6 eziton tijékoztatja a Tervezét a Tervellendrre, és a Kijelslt

szervezetre iranyad6 tervellendrzési szabalyokrol €s hataridkrol.

- Tervellen6r: a Tervellendr a rd vonatkozd tervellendrzési tevékenységét a
Megrendeld altali atadas-atvétel id6tartama alatt (lasd a Szerzédés alabbi
V. Része rendelkezéseit) végzi, és a Tervellenbrre a Megrendel6re iranyadé
atadas-atvételi hataridén beliil (annak kezd6 id6pontjatdl) értelmezett, a
Megrendelére  irdnyadé hatarid6hdz képest révidebb hataridok
vonatkoznak (a birélati tervszallitastol szamitott 17 — tizenhét — mig a
kijavitott Tervdokumentacidk ismételt dtadasatol szamitott 12 — tizenkettd
— naptéri nap) — ez azonban a Megrendel6re iranyadé tervellendrzési
hatarid6t nem moédositja és nem réviditi. A Tervellendr észrevételeit a
Megrendel6 — amennyiben azokkal egyetért - a Szerz6dés V. Része szerinti
atadas-atvételi eljards keretében, mint a sajat véleményét kozli a
Tervezdvel,;

- Kijelolt szervezet: a Kijelolt szervezet részére a végleges, a Megrendel (és
a Tervellen6r) és Harmadik Személyek éltal véleményezett, és a Szerzédés
alabbi V. Része szerint a Tervezé 4ltal kijavitott, véglegesitett, és a
Megrendel6 altal véglegesen elfogadott Tervdokumenticidkat kell
ellendrzésre atadni. A Kijelslt szervezet ellendrzésére rendelkezésre 4116
idotartam:

- engedélyezéshez kotott Tervdokumentécidk esetében az atadastol szamitott
30 (harminc) naptari nap;

- kiviteli Tervdokumenticiok esetében az 4tadastél szamitott 15 (tizenot)
naptari nap;

- a Szerzddés teljesitése soran a Tervezs altal elkészitendd feltétfiizetek
kapcsan pedig a Kijelolt szervezet folyamatosan, valamennyi k&zbenso,
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ellendrzésre kész (rész-)dokumentum kapcsén ellitja az ellendrzési
feladatait, ezeket a dokumentumokat a Tervezének az elkészillésiik utani
lehetd legrovidebb idén beliil a Kijelslt szervezet részére 4t kell adni,
tovabba 4t kell adni a Kijelslt szervezet részére a végleges, a Megrendeld,
a Tervellenér, valamint az Uzemeltetd altal véleményezett, és a Tervez6
altal kijavitott, véglegesitett, és a Megrendel6 altal véglegesen elfogadott
feltétfiizeteket is végsd ellendrzésre, aminek hatérideje az ataddstol
szamitott 5 (6t) naptari nap).

Tervezd nem felelds a Kijelslt szervezet, illetve a Tervellenr tevékenységébol
eredéen a Megrendelénél, vagy Harmadik Személyeknél felmeriilt karokert,
kivéve, ha a karok felmeriilése - akar részben - a Tervezd érdekkorében
bekovetkezett okra visszavezethetden kovetkezett be, ide értve a Szerz6dés nem
megfeleld (nem szerzédésszeril) teljesitését is, mely esetben a Tervezd a karért
a kozrehatdsa mértékéig felel. Amennyiben a Tervezd megitélése szerint a
Kijelolt szervezet vagy a Tervellendr tevékenyscge a Szerz6dés szerinti
teljesitését akadalyozza vagy veszélyezteti, ugy koteles err6l Megrendel6t az
errdl valé tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésobb 2 (kettd)
munkanapon beliil tajékoztatni. Tervezd felelés a tdjékoztatds elmulasztasa
vagy késedelme miatt felmeriilt valamennyi karért.

Amennyiben a Tervezd a Szerzodést nem szerzOdésszerlien teljesiti,
ugyanakkor a Tervezd nem szerzddésszert teljesitése a Tervellenor, és/vagy a
Kijelolt szervezet szerzddésszegésén alapul (azzal kozvetlen ok-okozati
dsszefliggésben kovetkezik be), gy a Tervezé mentesiil a szerzodésszegésbol
eredd feleléssége alol, pontosan abban a mértékben, amilyen mértékben a
Tervezd nem szerzédésszerli teljesitése a Kijelolt szervezet és/vagy a
Tervellendr nem szerz6désszerli teljesitésére vezethetd vissza. A Tervezonek az
eléz6 mondatban hivatkozott mentesiilése elofeltételeként a Tervezd koteles
hitelt érdemléen bizonyitani a Megrendel® részére az alabbi feltételek egyiittes
teljesiilését:

(i) Tervezd a Szerzddés szerinti kotelezettségei teljesitése ¢s a Kijelolt
szervezettel &s/vagy a Tervellendrrel valé egyiittmiikddése soran
szerz6désszeriien és gy jart el, ahogy az a Tervez6tol az adott helyzetben
elvarhato volt;

(ii) az érintett Kijelslt szervezet és/vagy a Tervellendr az adott szervezetre
iranyad6 tervellendrzési (teljesitési) hatarid6t elmulasztotta — e hataridok
tekintetében lasd a Szerz6dés jelen III. 2.-es pontja el6z6 D) alpontja
rendelkezéseit;

(ili) Tervez6 haladéktalanul, de legkés6bb a tudomasszerzést koveto 2 (kettd)
munkanapon beliil frisban értesiti a Megrendeldt arr6l, hogy a Tervez6
SzerzOdés szerinti  kotelezettségei szerzodésszerli  teljesitéséhez
szilkséges, a Kijelolt szervezetet és/vagy a Tervellenért terheld
meghatarozott kotelezettségek teljesitése az adott személyre iranyado
kiilén szerzédésben meghatarozottakhoz képest késedelmes, meghidsult,
illetve hibas vagy hianyos;

(iv) az érintett Kijeldlt szervezet vagy Tervellendr keésedelmes, meghiusult,
hibas vagy hianyos teljesitése a Tervezd szerzddéses kotelezettségei
teljesitésével kozvetlen ok-okozati dsszefiiggésben all, és ezen kozvetlen
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ok-okozati Gsszefliggés eredményeképpen az érintett Kijelolt szervezet
vagy Tervellendr késedelmes, meghivsult, hibas vagy hianyos teljesitése
a Tervezd szerzodéses kotelezettségei teljesitését hatraltatja, azt
lehetetlenné vagy a Tervezd szimara lényegesen hatranyosabba teszi.

A Tervez0 teljes korii felel6ssége aloli, a Szerzédés jelen IIL. 2.-es pontja el6z6
F) alpontja szerinti mentesiilés hatdlya kizarélag a Tervezd azon
szerzbdésszegéseire terjed ki, amelyek tekintetében a Szerzédés jelen III. 2.-es
pontja el6z6 F) alpontjdban foglalt egyiittes feltételek teljesiilését a Tervezé hitelt
érdeml8en bizonyitja a Megrendeld részére, és csak abban a mértékben, ahogy a
Tervezé nem szerzodésszeri teljesitését a Szerzddés jelen IIL. 2.-es pontja eldzd
F) alpontja szerinti kériilmények ténylegesen okoztak.

A Felek abban is megéllapodnak, hogy a Szerzédés jelen III. 2.-es pontja el6z6
F) alpontja szerinti mentesiilési koériilmények hatilya ala tartozé Teljesitési
Szakaszokra vonatkozé teljesitési hatériddk kapcsan (és a SzerzOdés szerinti
hatralevé teljesitési hatarid6k kapcsdn is, amennyiben ezekre a meghosszabbodas
kozvetlen hatdst gyakorol) a Kijelolt szervezet és/vagy a Tervellendr
keésedelmének a Tervezd altal igazolt, a Tervezd teljesitésére hatassal levé
id6tartama figyelmen kiviil marad, ez az idStartam nem tekinthetd teljesitési
késedelemnek A Szerzédésben meghatirozott teljesitési hataridék csak
szerzédésmodositassal, a Kbt. 141.§-a rendelkezései szerint médosithaték.

Tervezd a Kijelolt szervezet és/vagy a Tervellendér késedelmes, meghitsult,
illetve hibds vagy hidnyos egyiittmiikodésére hivatkozissal nem jogosult a
Megrendelével szemben - barmilyen jogcimen - t&bbletksltségeket vagy egyéb
igényt érvényesiteni, a Szerz8dés teljesitésére iranyadé hatariddknek a Szerzédés
jelen II1. 2.-es pontja el6z6 H) alpontja szerinti meghosszabbodéséra vonatkozé
igény elbterjesztése lehet6ségén tilmenden (azon kiviil).

Megrendeld kotelezettséget véllal, hogy a Tervezonek a Szerzédés jelen IIL. 2.-es
pontja elézé E) alpontja szerinti értesitésének kézhezvételét kovetSen
haladéktalanul utasitja az érintett Kijelslt szervezetet és/vagy a Tervellendrt a
Tervezdvel torténd szerz6désszerli egyiittmiiksdésre, feltéve, hogy ezt a
Megrendelé és az érintett Kijelolt szervezet és/vagy a Tervellendr kozott
hatalyban levé jogviszony (kiillon szerz6dés) lehetdvé tesz.

A Szerz8dés jelen III. 2.-es pontja elézé I) alpontjiban foglaltak nem
akadalyozzak, hogy a Tervez a Kijelolt szervezettel és/vagy a Tervellendrrel
szemben kovetelést érvényesitsen, amennyiben a Tervezdnek a Szerzédés szerinti
szerz0désszegése (a Tervezd megitélése szerint) a Kijelslt szervezet és/vagy a
Tervellen6r szerz6désszegésén alapul. Tervezd és a Kijelolt szervezet €s/vagy a
Tervellen6r kozétt e tekintetben felmeriild esetleges jogvita a Szerzédés
teljesitését nem befolyasolja, a Szerz8dés teljesitéséért a Megrendeld iranyaban a
Tervez6 feleléssége a jogvitatol (és annak eredményétdl) fiiggetleniil valtozatlan.

III.3. A TERVEZO EGYUTTMUKODESE A VASUTTARSASAGGAL

(PALYAMUKODTETOVEL), ES A TERVEZO FELELOSSEGE A
VASUTTARSASAGGAL (PALYAMUKODTETOVEL) TORTENO
EGYUTTMUKODES SORAN
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Tervez6 tudomasul veszi, hogy a Szerzodés teljesitésével érintett tervezési teriilet
egyben miikddd vasuti lizemi teriilet, amelyen a Palyamiikodtetd szerzédéses
kotelezettségei alapjan szolgaltatasokat nyidjt Harmadik Személyeknek. A
Tervezé a szerzbdéses kotelezettségei teljesitése sordan mindazon feladatokat,
amik a tervezési teriletet érintik és a tervezési teriileten végzend6k (mérések,
geotechnika, mintavételek, geodézia stb.) a Pélyamiikddteté tevékenysége, a
vasutiizemi tevékenység zavarasa nélkiil koteles teljesiteni, teljesitése a
vasttiizemi tevékenységet nem zavarhatja és nem akadélyozhatja. A Tervez6
koteles a Palyamiikodtetét elézetesen, frasban értesiteni minden tevékenységérél,
amit a Tervez a Szerzdés teljesitésével érintett tervezési teriilet egyben mitkodd
vasiti lizemi teriileten kivan végezni, és koteles beszerezni a Pélyamiikodtet6tol
az adott tevékenység elvégzéséhez sziikséges engedélyeket és hozzdjarulasokat.

A Tervezd a Szerzbdés teljesitésével érintett tervezési terilleten végzett
tevékenységek kapcséan a Szerz6dés jelen III. 3.-as pontja el6z6 A) pontja szerinti
engedélyeket és hozzajarulasokat olyan idSben koteles beszerezni, hogy a
Szerz6dés teljesitési hatarideje és iitemezése tarthatd legyen. Ennek a Tervezo
teljesitésére vonatkoz6 jogkdvetkezményei kapcsan a Szerzodés jelen III. 3.-as
pontja alabbi F) és G) alpontjaiban szerepld rendelkezések az iranyadoak.

A Tervezd a Szerzddés teljesitésével érintett tervezési teriileten végzett
tevékenységek kapcsan kételes fokozott figyelemmel és koriiltekintéssel eljarni,
figyelembe véve azt, hogy a Szerzddés teljesitésével érintett tervezési teriilet
miikodd vasuti lizem, ami veszélyes tizemnek minésiil. Ennek okan a Tervezo
koteles arra, hogy a miikédé vasuti iizem teriiletén végzett tevékenységekre
vonatkozd biztonsagi szabalyokat megismerje, és megismertesse — oktatds
forméjaban — mindazon természetes személyekkel (a Tervezd vagy Alvallalkozoi
alkalmazottaival, egyéb kozremiikodbivel), aki a Szerzddés teljesitésével
osszefliggd, miikodd vasttiizemi teriileten végzett tevékenységeket ténylegesen
végezni fogjak. Koteles egyben sajat koltségén a megfelelé lathatosagi- és
védbéfelszereléseket is biztositani ezen személyek szamara.

Tervezd felelds a Szerzédés teljesitése soran a Palyamiikddtetével vald
kapcsolattartasért és egyiittmilkodésért, ideértve a Palyamiikddtetének a
Szerzddés teljesitéséhez sziikséges engedélyei, nyilatkozatai beszerzését.
Amennyiben ezek biztositédsaval kapcsolatos koltségek vagy dijak meriilnek fel,
ennek finanszirozasa a Tervezd feladata, amire a Tervezési Dij fedezetet biztosit.

A Tervezd nem felelds a Palyamikodtetd tevékenységébdl eredéen a
Megrendelénél vagy harmadik személyeknél felmertilt kéarokért, kivéve, ha a
karok felmeriilése - akar részben - a Tervez6 érdekkorében bekovetkezett
cselekedet vagy mulasztds miatt kovetkezett be, ideértve a Szerz6dés nem
megfeleld (nem szerzddésszert) teljesitését is, mely esetben a Tervezo a karért a
kézrehatisa mértékéig felel.

Amennyiben a Tervez megitélése szerint a Palyamiikodtetd tevékenysége a
Szerzdés szerinti teljesitését akadalyozza vagy veszélyezteti, ugy kdteles errdl
Megrendelét a tudomésszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 8 (nyolc)
napon beliil tdjékoztatni. Tervez6 felelés a tdjékoztatds elmulasztasa vagy
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késedelme miatt felmeriilt valamennyi karért. A Tervezé azonban tudomasul
veszi, hogy a Palyamiikodteté nem vallalt szerzédésben kotelezettséget a
Megrendeld felé annak érdekében, hogy a Szerzddés szerinti tervezési feladatok
teljesitését elosegitse, vagy abban kozremikédjon, ezért a Megrendels ilyen
egylttmiikodést a Palyamikddtet6t6l nem tud kikényszeriteni. A
Palyamiikddteto a Szerzodés teljesitése soran és azzal kapcsolatban a ra irAnyadé
jogszabalyok, és jelen Tervezési Szerz6dés V. 2. pontjaban a Megrendelére
vonatkoz6 hataridék szerint jar el, és miikodik egyiitt a Tervez6vel. A Tervezd
ennck tudatédban adott ajanlatot a Szerzédés megkotését megalapozéd
Kozbeszerzési Eljarasban, és ennek tudatdban kotdtte meg a Szerz6dést és
vallalta a Szerz6dés szerinti kotelezettségeket (ideértve kiilondsen, de nem
kizarolagosan a teljesitési hataridok betartasat). A fentieknek megfeleléen a
Tervezd a jogszabdlyok és jelen Tervezési Szerzédés V. 2. pontjaban a
Megrendeldre vonatkoz6 hatarid6k figyelembe vétele mellett kételes a Szerzddés
jelen II. 3.-as pontja el6z6 B) pontja szerinti engedélyek és hozzajarulasok
beszerzése érdekében eljarni. Amennyiben a Palyamiikodtetd az eljarasa sordn a
jogszabalyok, és a jelen Tervezési Szerz6dés V. 2. pontjaban a Megrendelére
vonatkoz6 szabalyok betartdsaval jar el, a Tervezd a Palyamiksdtetdnek a
Szerzédés teljesitését akadalyozé tevékenységére megalapozottan nem
hivatkozhat.

Amennyiben a Tervez6 a Szerzodést nem szerzodésszerien teljesiti, ugyanakkor
a Tervez6 nem szerz6désszerti teljesitése a Palyamiikdteté nem jogszabalyszerti,
vagy a Palyamiikddtetére irdnyadé szabalyok be nem tartisin alapul (azzal
kozvetlen ok-okozati dsszefliggésben kdvetkezik be), tigy a Tervezd mentesiil a
szerz6désszegésbol eredd feleldssége aldl, pontosan abban a mértékben, amilyen
mértékben a Tervez6 nem szerzédésszerll teljesitése a Péalyamiikodtetd nem
jogszabalyszer(i, nem szabalyszer(i eljarasara vezethetd vissza. A Tervezének az
€l6z6 mondatban hivatkozott mentesiilése elofeltételeként a Tervezd koteles
hitelt érdemléen bizonyitani a Megrendeld részére az aldbbi feltételek egyiittes
teljestiilését:

()a Tervezd a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitése és a
Palyamiikodtetével valo egyiittmiikodése soran szerzédésszertien jart el,
ahogy az a Tervez6t6l az adott helyzetben elvarhaté volt;

(i) a Palyamtikodtetd a rd irdnyad6 jogszabélyokban, vagy jelen Tervezési
Szerz6dés V. 2. pontjdban a Megrendelére vonatkozé hatdridét
(engedélyezési, tudomasulvételi stb. hat4rid6k) elmulasztotta;

(iii) a Tervezd haladéktalanul, de legkésébb a tudomdsszerzést koveté 8
(nyolc) napon beliil irasban értesiti a Megrendel6t arrél, hogy a Tervezd
Szerz6dés szerinti kotelezettségei szerzGdésszertl teljesitéséhez sziikséges, a
Palyamtikodtetét terheld meghatdrozott kotelezettségek teljesitése a
Palyamiikddtetére irdnyadoé jogszabalyokban, vasttiizemi szabalyokban
meghatarozottakhoz képest késedelmes, meghiusult, illetve hibas vagy
hianyos;

@iv) a Palyamiikodteté késedelmes, meghiusult, hib4s vagy hianyos
teljesitése a Tervezd szerzodéses kotelezettségei teljesitésével kdzvetlen ok-
okozati Osszefliggésben all, és ezen kozvetlen ok-okozati sszefliggés
eredményeképpen a Péalyamikodtetd késedelmes, meghiusult, hibas vagy
hidnyos teljesitése a Tervezd szerzbdéses kotelezettségei teljesitését
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hatraltatja, azt lehetetlenné vagy a Tervez6 szamara lényegesen hatranyosabba
teszi.

Tervezd teljes kort felelossége aloli, a Szerzddés jelen II1. 3.-as pontja €l6z6 G)
alpontja szerinti mentesiilés hatdlya kizar6lag a Tervezd azon
szerzObdésszegéseire terjed ki, amelyek tekintetében a Szerzddés jelen III. 2.-es
pontja el6z6 G) alpontjaban foglalt egyiittes feltételek teljestilését a Tervezd hitelt
érdemlben bizonyitja a Megrendeld részére, és csak abban a mértékben, ahogy a
Tervezd nem szerzédésszer( teljesitését a Szerz0dés jelen III. 3.-as pontja el6z6
G) alpontja szerinti koriilmények ténylegesen okoztak.

A Felek abban is megéallapodnak, hogy a Szerzddés jelen IIl. 3.-as pontja el6z6
G) alpontja szerinti mentesiilési koriilmények hatdlya ald tartoz6 Teljesitési
Szakaszokra vonatkozé teljesitési hatarid6k kapcsdn (és a Szerzodés szerinti
hatralevo teljesitési hataridék kapcsan is, amennyiben ezekre a meghosszabbodas
kozvetlen hatdst gyakorol) a Palyamiikodteté altal okozott késedelemnek a
Tervezd 4ltal igazolt, a Tervezd teljesitésére hatassal levé id6tartama nem
tekintendé a Tervez6 szerzodésszegésének, ez esetben a Felek a teljesitési
hatarid6k  szitkséges modositdsait a Kbt. 141.§-a szerint, kiiloén
szerz6désmodositassal rendezik.

Tervezd a Palyamiikodteté késedelmes, meghiusult, illetve hibas vagy hidnyos
egylittmiikodésére hivatkozassal nem jogosult a Megrendelével szemben -
barmilyen jogcimen — t6bbletkoltségeket vagy egyéb igényt érvényesiteni, a
Szerz6dés teljesitésére iranyad6 hatarid6knek a Szerz6dés jelen II1. 3.-as pontja
el6z6 1) alpontja szerinti meghosszabbodasara vonatkoz6 igény eldterjesztése
lehetdségén tilmenden (azon kiviil).

A Szerz6dés jelen III. 3.-as pontja el6z6 J) alpontjaban foglaltak nem
akaddlyozzdk, hogy a Tervez6 a Palyamiikodtetével szemben kovetelést
érvényesitsen, amennyiben a Tervezdnek a Szerz6dé€s szerinti szerz6désszegése
(a Tervezd megitélése szerint) a Palyamiikodtetd 4ltal elkovetett
jogszabélysértésen, vagy vasutlizemi szabdlysértésen alapul. Tervezd és a
Palyamiikddtetd kozott e tekintetben felmeriild esetleges jogvita a Szerz6dés
teljesitését nem befolyésolja, a Szerzdés teljesitéséért a Megrendeld iranyédban a
Tervezo felel6ssége a jogvitatdl (és annak eredményétdl) fliggetleniil valtozatlan.

A Szerzédés hatalyba lépésekor a Vasuttirsasag személye azonos a
Palyamiikddtetdvel, ezért a Szerz6dés jelen III. 3.-as pontja rendelkezéseinek
értelmezése soran a ,Palyamiikddtet6” hivatkozas alatt értelemszerlien a
Vastuttarsasag is értend6 (a ketté ugyanazon személy). Amennyiben a Szerzédés
hatilya alatt a Vasuttarsasdg személye elkiiloniil a Palyamuikodtet6tdl, gy a
Szerz6dés jelen II1. 3.-as pontja szerinti kotelezettségek a Tervezot kiilon-kiilon
terhelik mind a Vastttarsasag, mind pedig a Palyamikddteto felé.
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, . IV.RESZ :
TELJESITESI HATARIDOK ES TELJESITESI UTEMEZES

IV. 1. TELJESITESI RESZHATARIDOK

A) A Tervezd a Szerzddésben meghatirozott tervezési szolgaltatasokat a
Megrendeld részére az alabbi fobb Teljesitési Szakaszokban végzi:
HATARIDO
TELJESITESI (rermisics
szamitva)
I. Teljesitési . Megalapozé A ek s, 120. (szdzhuszadik)
szakasz munkarészek VeEsnE 2 nap
v 150.
II. Teljesitési . BT
szakasz F1 | Feltétfiizetek biralati szallitas (szazbtvenedik) nap
300.
III. Teljesitési 72 | Feltétfiizetek veglle’ges’szaly,ta?, (haromszézadik)
szakasz hatésag altal jovahagyott nap
IV. Teljesitési |, |Dontéselokésaits | .\ oo LEQ Geiz
A tanulményok gleg nyolcvanadik) nap
e g 210. (kétszaz-
V. Teljesitési . | Epitészeti .
szakasz koncepcidtervek Dt S tizedik) nap
végleges szallitas,
VI. Teljesftési Epitészeti ST e oo
sze;kas zJ E2 kpn sitervok fizemeltetd jovahagyéssal | (hdromszazadik)
s tobbkoros észrevételezés nSg
és biralat alapjan
VI Tejesitési | K‘;Eé ey o s 240, Betizaz:
Bl §Z as’z = ralati szallitas negyvenedik) nap
engedélyezési tervek
tervek javitdsa, végleges
izemeltetdi és
VIIL Teljesitési Kiilsé felszini fr'leg:,rende’lm 330. (hdromszaz-
K2 | szakasz jovahagyassal, harmincadik) nap
szakasz A, St -
engedélyezési tervek | tanusitassal rendelkezden
hatdsag fel¢ tortén6d
benytjtasa
WA Killsé felszini 9. haromzz;
e K3 | szakasz engedélyek megszerzése kilencvenedik) nap
szakasz ; E
engedélyezési tervek
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420. (négyszaz-

XI. Teljesitési
szakasz

KS

Kiils6 felszini
szakasz kiviteli
tervek és
tenderdokumentacié

X. Teljesitési szakasz kiviteli e R t
gt K4 S A% biralati szallitas huszadik) nap
tenderdokumentacié
tervek javitasa

iizemeltetdi €s
megrendeldi észrevételek
alapjan, végleges
szallitas

480. (négyszaz-
nyolcvanadik) nap

XII. Teljesitési
szakasz

B1

Belso felszini
szakasz
engedélyezési tervek

biralati szallitas

360. (haromszaz-
hatvanadik) nap

tervek javitasa, végleges
izemeltetoi és

XIIL Teljesitési Belsb felszini fl}e%rende’l('ii 450. (négyszéz-
B2 | szakasz jovahagyéssal, dtvenedik) nap
szakasz , e e ;
engedélyezési tervek | tanisitassal rendelkezoen
hatdsag felé torténd
benyujtasa
" f £ v r -
XIV. Teljesitési | _, |Dors0 sz , , 510. (Btszaz
B3 | szakasz engedélyek megszerzése tizedik) nap
szakasz , .
engedélyezési tervek

XV. Teljesitési
szakasz

B4

Belst felszini
szakasz kiviteli
tervek és
tenderdokumentacio

biralati szallitas

630. (hatszaz-
harmincadik) nap

Belsd felszini

tervek javitdsa
izemeltetoi és

690. (hatszaz-

XVI. Teljesitési BS szakasz kiviteli megrendeldi észrevételek | il ik
szakasz tervek és lapidn. véel ilencvenedik) nap
tenderdokumentacio 2 %pj,ar,l’ vegicges

szallitas
XVIL Alagfti és 450, (négyszaz-
Teljesitési A1 |kapcsolodé szakasz | biralati szallitas tvenedik) nap
szakasz engedélyezési tervek

tervek javitdsa, végleges

iizemeltetoi €s
XVIII. Alagyti és megrendeldi 600. (hatszazadik)
Teljesitési A2 | kapcsolod6 szakasz | jovahagyassal, nap
szakasz engedélyezési tervek | tanisitassal rendelkezéen

hatosag felé torténd

benyujtasa

e S Alaguti és 60. (hatszaz-
A el jesites A3 kapfgolédé szakasz |engedélyek megszerzése ha61tvarfa:ik) nap
szakasz : Pt
engedélyezési tervek
Gy AT 930. (kilencszaz-
zifl;:szhes“e“ A4 ﬁ::f;‘;gzé ke, | ivdlati széllitis e Seadi) gn
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kiviteli tervek és
tenderdokumentécid

XXI. Teljesitési
szakasz kiviteli tervek és

tervek javitdsa
lizemeltetdi és 1020.
megrendel6i észrevételek (ezerhuszadik) nap
alapjan, végleges
szallitas

Alagiiti és

AS kapcsol6dé szakasz

tenderdokument4ci6

B)

C)

D)

IV.2.

A)

B)

Iv.3.

A)

B)

A fentiek szerinti &sszes Teljesitési Szakaszra meghatirozott teljesitési
részhataridd késedelmi kotbérterhes részhataridének mindsiil.

A fentiek szerinti &sszes Teljesitési Szakaszra meghatérozott teljesitési
részhatarid® teljesitettnek (megtartottnak) a Szerzddés aldbbi V. 3.-as pontja
szerint meghatérozott teljesitési iddpontban tekinthet®.

A Tervezd hataridében torténd teljesitése — mind a Szerzédés jelen IV. 1.-es
pontja szerinti 6sszes Teljesitési Szakasz tekintetében, mind pedig a Szerz6dés
alabbi IV. 2.-es pontja szerinti teljesitési véghataridére nézve — kiemelkedd
fontossdgn megrendeldi érdek, tekintettel arra, hogy a Szerzédés alapjan
elkészitett Tervdokumentdcié képezi az alapjst a Projekt tovabbi
megvaldsitasanak, igy kiilondsen, de nem kizdrolagosan a Projektre (annak
megépitésére) vonatkozé Eurdpai Unids tAmogatasi kérelmek benyujtisanak, és
a Projekt kivitelezésére iranyuld tovdbbi beszerzések elbkészitésének és
lebonyolitasanak.

A TELJESITESI VEGHATARIDO

A Ptk. 6:140 § (1) bekezdése szerinti teljesitési véghataridd, azaz az sszes
Teljesitési Szakasz szerzdésszert teljesitésének véghatarideje: a Szerzédés
hatélyba 1épését kovetd 1020. (ezerhuszadik) nap.

A Szerzédés jelen IV. 2.-es pontja el6z6 A) alpontja szerinti teljesitési
véghatarid6 szdmitisiba beleértendé a Tervdokumentaciok Megrendeld altali
véleményezésének és az dsszes engedélyezési eljarasnak az idétartama.

ELOTELJESITES

A Tervezd a Szerz6désben meghatirozott feladatait — barmely Teljesitési
Szakaszban — jogosult az adott Teljesitési Szakaszra meghatrozott hatarid6k
elétt is teljesiteni.

‘Tekintettel azonban arra, hogy a Megrendel6 nem minden esetben képes az

eloteljesités  atadas-dtvételével kapcsolatos megrendeléi kotelezettségek
teljesitéséhez szitkséges er6forrasok biztositasara, a Tervezd az el6teljesitésrol
minden esetben kételes — az eldteljesités tervezett idépontjat legalabb 5 (&t)
munkanappal megeldzden — irdsban t4jékoztatni a Megrendeldt az el6teljesitési
szand€krol, és az eldteljesitéshez a Megrendeld hozzajaruldsat kémi. A Tervezd
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az el6teljesitésre kizarélag a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa alapjan
jogosult.

AKADALYOZTATAS, ES  AZ AKADALYOZTATAS
KOVETKEZMENYEINEK KEZELESE

A Tervezb koteles a Megrendelét a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul,
de legkésSbb 8 (nyolc) napon beliil irasban értesiteni (az akadalykozlésrol sz016
értesitést a Tervezonek a Szerzédésben meghatarozott kapcsolattart6ja kiildi ki
irdsban, a Megrendelének a Szerz8désben meghatirozott kapcsolattartja
részére) amennyiben a Szerzbdés teljesitésének barmely idépontjaban, vagy
barmely Teljesitési Szakasz teljesitése sordn barmely eldrelathat6 probléma
vagy késedelem varhato, kiilonds tekintettel az olyan probléma és késedelmek
kapcsan, amelyek bekovetkezése a Szerzddés elézd IV. l.-es pontjaban
meghatéarozott barmely Teljesitési Szakaszra vonatkozé hatarid6k betartasat
veszélyezteti.

A Szerzddés jelen IV. 4.-es pontjdban rogzitett értesités mindsiil a Tervezd
részérdl akadalykozlésnek. Az akadalykozlésrdl szol6 értesitést minden esetben
a Tervezd részérdl a Szerzddésben meghatarozott Kapcsolattartd személy (a
Szerzédés 1. 6.-os pontja szerinti nyertes kozOs ajanlattétel esetén a
konzorciumvezet$ Kapcsolattartéja) koteles a Megrendelé Kapcsolattartdjanak
irasban megkiildeni. Az akadalykozlésre vonatkozo, a Szerz6dés jelen IV. 4.-es
pontja eléz6 A) alpontjdban rogzitett akadalykozlési hataridd elmulasztasa
jogvesztd jellegli a Tervezd részérdl, vagyis amennyiben a Tervezd az
akadalykozlési hataridét elmulasztja, a (megalapozott) akadalykozlés kapcsan
érvényesithetd, a Szerzodés jelen IV. 4.-es pontja szerinti jogkovetkezmények
érvényesitése az adott akadalyozo tényezd kapcsan kizart. Ez azonban nem
zarja ki azt, hogy a tervezd az elmulasztott akadédlykozlést megalapozo
akaddlyoztatisi koriilménytél fiiggetlen, mas akadélyoztatasi koriilmeny
kapcsan — a Szerz6dés jelen IV. 4.-es pontja szerinti eljarasi rend betartasaval —
a Szerzbdés jelen IV, 4.-es pontja szerinti jogkdvetkezmények érvényesitéscre
vonatkozé Ujabb igényt terjesszen eld.

Az akadalykozlésben a bejelentést alatamaszté dokumentumokat is egyidejii
csatolni kell, és meg kell jelolni az akadalyoztatds fennalldsdnak vérhatd
idétartamat. A Megrendeld fenntartja a jogot, hogy az akadalykozlésrdl sz616
értesités kézhezvétele utan a Tervezotdl tovabbi, az akadalyoztatds fennallasat,
vagy az akadalyoztatas koriilményei alatdmasztasat szolgald tovabbi adatokat,
inform4ciokat, vagy dokumentumokat kérjen. Errél a Megrendel§ irasban
tajékoztatja a Tervezdt, megjelolve egyben a kért tovabbi informaciok,
dokumentumok benytjtiséra vonatkozo6 észszerl (p6t)hataridot is.

A teljesités hataridejét — barmely, a Szerz6dés elézd IV. 1.-es pontja szerinti
Teljesitési Szakaszra nézve — kizérdlag olyan, a Megrendeld altal is elfogadott
objektiv és a Felek kelld koriiltekintése mellett elére nem lathaté akadalyoztatas
hosszabbithatja meg, mely kériilmény felmeriiléséért a Tervezd nem felelds.

Az akadalyoztatdsbol adédé, a Megrendel6 éltal is elfogadott meértéki
(idétartamii) hatarid-hosszabbitis kapcsan a Felek a Kbt. 141.§-a szerinti
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szerzddésmodositissal rendelkeznek. A hatiridd-hosszabbitas 6 szabaly
szerint azon Teljesitési Szakaszra vonatkozd teljesitési részhatéridére
vonatkozik, amely Teljesitési Szakasz hataridében t6rténd teljesitését az adott
akadalyoztatasi koriilmény érinti. Amennyiben azonban a teljesitési folyamatok
cgymasra épiilése (6sszefliggései) alapjan egy adott Teljesitési Szakasz
teljesitési részhatdrideje meghosszabbitésa sziikségszertien hatdst gyakorol a
tobbi (utina kovetkezé) egy vagy tobb Teljesitési Szakasz teljesitési
hatéridejére is, ugy a Felek a hatéridé-hosszabbitas soran ezeket is rogzitik, és
a tovabbi (egy vagy tobb) Teljesitési Szakasz teljesitési részhataridéit is
moédosithatjak.
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V. RESZ

A TELJESITESEK ELLENORZESE, ATADAS-ATVETELI ELJARASOK ES

V. 1.

A)

B)

&)

D)

E)

A TELJESITES IDOPONTJA

A TELJESITESEK ELLENORZESERE VONATKOZO ALTALANOS
SZABALYOK

Tervezd a Szerzddés szerinti Tervdokumentéciokat a Szerz6dés el6z6 IV. Része
szerinti Teljesitési Szakaszok szerinti teljesitési titemezésben, a Szerzodés el6z6
IV. Részében rogzitett, az egyes Teljesitési Szakaszokra vonatkozo teljesitési
hatarid6kben koteles a Megrendelé részére leszallitani. A Szerzédés IV.
Részében meghatérozott teljesitési hatarid6k (részhataridok) az adott Teljesitési
Szakaszban a Tervezé &ltal elkészitendd Tervdokumentaciok, és egyéb
eredménytermékek Megiendeld részére torténd leszéllitisanak legkés6bbi
hatéridejét testesitik meg, a Megrendel6 azonban a Szerz6dés €l6z6 IV. 3.-as
pontjdban foglaltak szerint el6teljesitést elfogad.

Tervezd a Szerzédés alapjan egy adott Teljesitési Szakaszra vonatkozodan
szallitandoként eldirt Tervdokumentaciokat, egyéb eredménytermékeket csak
abban a teljesitési Szakaszban jogosult leszéllitani, amely Teljesitési Szakaszra
nézve azok elkészitését és leszallitasat a Szerz6dés elbirja.

Megrendelét barmely Teljesitési Szakaszban megilleti az a jog, hogy az adott
Teljesitési Szakaszban késziild Tervdokumentdciokbol munkakézi példanyt
kérjen a tervezési folyamat, illetve az adott Teljesitési Szakaszban benyujtando6
Tervdokumentaciok elbzetes attekintése és a Ptk. 6:127 §-ban foglalt jogai
gyakorlasa végett.

A Megrendeld tajékoztatja a Tervezét, hogy Tervellen6rt kivan foglalkoztatni a
Szerz6dés teljesitésével osszefliggd mémoki és tervellendri feladatok ellatdsa
céljabol, aki egyben ellatja az arszakértd mérnoki feladatokat is. A Megrendeld
arrdl is tajékoztatja a Tervezdt, hogy Kijelolt szervezetet kivan foglalkoztatni,
a vasuti rendszer kolcsonds atjarhatésagarol szol6é 30/2010. (XII. 23.) NFM
rendelet szerinti Kijelolt szervezetet terheld tantsitasi és ellendrzési feladatok
ellatasa érdekében. A Tervezd vallalja, hogy valamennyi Teljesitési Szakasz
tekintetében a Tervdokumenticidk elkészitése soran a Megrendeld éltal igy
kijelolt Tervellendrrel és a Kijelslt szervezettel egyiittmikodik, a Szerzédés
el6z6 I11. Részében foglalt kovetelmények szerint.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Tervellentr és a Kijelolt szervezet minden
Teljesitési Szakaszban bekapcsolodik a Tervdokumentaciok Megrendel6 éltali
ellen6rzésébe és atadas-atvételébe, attekinti a Tervezo altal az adott Teljesitési
Szakaszban elkészitett osszes Tervdokumenticiokat, azokat észrevételezi,
megjegyzésekkel, javaslatokkal latja el. A Tervellenér észrevételeit a
Megrendeld részére adja at, azokat az 4tadas-atvételi eljardssal Osszefliggd
tervvéleményezés soran a Megrendeld a sajat észrevételeként kommunikalja.
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SZECH ENYI e Tervezési szerz6dés a H6/H7 HEV vonalak korszerGsitése és

V.2.AZ ATADAS-ATVETELI ELJARASOK RESZLETES SZABALYAI

A) A Felek a Szerz6dés jelen V. 2.-es pontja szerint jarnak el a Szerzodés szerinti
Osszes Teljesitési Szakaszra vonatkozé atadas-4tvételi eljaras soran.

B) A Szerz6dés jelen V. 2.-es pontja szerinti 4tadds-atvételi eljarast a Felek azt
kovetden haladéktalanul megkezdik, hogy az adott Teljesitési Szakaszban a
Tervezd a Megrendel6 részére leszallitand6 valamennyi Tervdokumentaciét és
egyéb eredményterméket — hianytalanul — leszallitotta.

C) Leszallitasnak mindsiil az, ha a Tervez6 2 (kettd) nyomtatott papir alapu, és 2
(kettd) elektronikus példanyban, CD/DVD-n és a tervezdi szerverre feltsltve, az
adott Teljesitési Szakaszban a Megrendeld részére leszallitandé valamennyi
Tervdokumenticiot és egyéb eredményterméket — hidnytalanul — a
Megrendeldnek atadta (birdlati tervszallitds). A biralati Tervdokumentacidk
atadas-atvételér6l a Felek jegyzokonyvet vesznek fel, feltiintetve abban a
leszallités  id6pontjdt, ¢és az atadott Tervdokumenticiok, egyéb
eredménytermékek jegyzékét (tervjegyzéket).

D) A Tervdokumentacié Megrendeld részére torténd, eldézbéek szerinti biralati
tervszallitasat kovetd 20 (hiisz) naptari napon beliil Megrendeld kételes irasban
értesiteni a Tervezdt a leszallitott Tervdokumentéciok elfogadésardl, vagy
amennyiben a Tervdokumentacié a Szerz6désben meghatéarozott feltételeknek
nem felel meg, akkor az okok megjeldlésével a kijavitasi igényeir6l frasban
tjékoztatni. Az épitészeti koncepcidterv biralati tervszallitisat kovetben
Megrendelének 40 (negyven) naptari napon beliil kell Tervezdt értesitenie
annak elfogadasardl vagy a kijavitsi igényér6l. Amennyiben a Megrendel a
fenti hataridot elmulasztja, a késedelem id6tartama nem tekintheté a Tervezd

késedelmének.

E) A Tervez6 koteles a Megrendeld altal a Szerz6dés jelen V. 2.-es pontja el6z6
D) alpontja szerinti, vagy a Szerz6dés jelen V. 2.-es pontja alabbi F) alpontja
szerinti terv véleményezésben, vagy a Szerzodés jelen V. 2.-es pontja alabbi G)
alpontja szerinti tandsitasi folyamatban kért javitdsokat 5 (6t) naptéri napon
beliil targyalas keretében Megrendel6vel egyeztetni, és a Tervdokumentacion a
véleményezéstdl szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil (amely hatéridébe
tehat a teljes egyértelmiiség kedvéért a targyalas is beszamit) 4tvezetni, és
elfogaddsra ismételten a Megrendelé elé terjeszteni (a kijavitott
Tervdokumentaciok ismételt dtaddsara a Felek a Szerzédés jelen V. 2.-es pontja
el6z6 C) alpontja szerinti rendelkezéseket értelemszertien alkalmazzik).

F) A kijavitott Tervdokumentaciok ismételt dtadasatol szamitva a Megrendelének
15 (tizendt) napja van a kijavitott Tervdokumentdciok ellendrzésére, és
elfogadisara vagy elutasitdsara. A Megrendeld barmely Tervdokumenticiot
ismételten is visszakiildhet kijavitisra mindaddig, amig az a Szerzédés
eldirdsainak meg nem felel.

G)  Akijavitott Tervdokumentacio elfogadasat kdvetden Tervezo kotelessége, hogy
a Tervdokumenticié Kijelolt Szervezet altali tandisitasat mielSbb megkezdje.
TervezOnek a birdlati Tervdokumenticié teljes kori javitdsat kovetben a

38 ' X =



meghosszabbitésa a Kalvin térig engedélyezési terv, kiviteli terv és

SZ ECH ENYI @ Tervezési szerzbdés a H6/H7 HEV vonalak korszertisitése és

V.3.

A)

B)

V. 4.

A)

B)

O

kapcsolédé tenderdokumentécié elkészitésére/
IKOP-3.1.0-15-2019-00019

tantsitist mihamarabb meg kell szerezni. A Kijelolt Szervezetnek 30 nap 4ll
rendelkezésre a tervek ellenérzésére és a tanusitas kidllitasara.

A Tervdokumentacioknak a Szerzddés jelen V. 2.-es pontja szerinti végleges (a
Megrendeld, és a Kijelolt szervezet altali) elfogadasat kovetben a Tervezd
koteles elkésziteni a sajat koltségén a Tervdokumentéciokat annyi elektronikus
és papir alapu példanyban, és olyan formatumban (az adott Teljesitési Szakasz
atadas-atvételi eljarasaban rogzitett, a Megrendeld és a Kijelolt szervezet altal
elfogadott végleges tartalomnak megfeleléen), ami az adott Teljesitési
Szakaszban az érintett hat6sagok, szakhatosagok és kozmiiszolgaltatok szamara
a szilkséges engedélyek és hozzdjarulasok megszerzéséhez, és az ezekhez
kapcsol6dé egyeztetések lefolytatasahoz sziikséges.

A TELJESITES IDOPONTJA

Javitott, jovahagyott Tervdokumentici6 széllitist megkdveteld Teljesitési
Szakasz esetében az adott Teljesitési Szakasz kapcsén a teljesités idépontjanak
az az id6pont mindsiil, amikor a Megrendeld a Szerzodés el6z0 V. 2.-es pontja
D) vagy F) alpontja szerinti a Tervdokumenticiokat elfogadja, €s engedélyezési
terv esetében a Szerz6dés el6z6 V. 2.-es pontja G) alpontja szerinti tanusitas
kiallitisra keriil (amennyiben ezek a feltételek nem azonos idépontban
kovetkeznek be, ugy a teljesités iddpontjanak az az id6pont szémit, amikor a
fentieckben felsorolt feltételek koziil az utolsOként bekovetkezé feltétel
bekovetkezik).

Biralati Tervdokumentaci6 szallitast megkoveteld Teljesitési Szakasz esetében
az adott Teljesitési Szakasz kapcsan a teljesités iddpontjanak az az idépont
mindsiil, amikor az adott Birdlati Tervdokumentaci6 leszallitasra keril a
Szerz6dés el6z6 V. 2.-es pontja C) alpontja szerint.

A TELJESITES JOGKOVETKEZMENYEI

A Megrendel§ a teljesités iddpontjatol szamitott 15 (tizen6t) napon beliil kételes
az adott Teljesitési Szakaszra vonatkozo teljesitésigazolas kiéllitasara (irasban),
és koteles azt a Tervezonek atadni.

Azt kivetden, hogy a Megrendeld egy adott Teljesitési Szakaszra a teljesitési
igazolast kiallitotta, a Tervez6 jogosult (egyben koteles) az adott Teljesitési
Szakaszra vonatkozo6 szamlat a Szerz6désben foglalt rendelkezések betartasaval
kibocsatani, amennyiben az adott Teljesitési Szakaszhoz tartozik Tervezési
Dijrészlet.

A Tervdokument4ciok atvétele és elfogaddsa (barmely és minden Teljesitési
Szakaszban) nem mentesiti a Tervezét a tervezdi feleldsség és a kijavitasi,
kiegészitési kotelezettség, illetve az esetleges hibas teljesités miatti felelésség
(kellékszavatossag, jotallas) alol.

A TELJESITES UTAN BEKOVETKEZO, NEM A TERVEZO HIBAS
TELJESITESERE VISSZAVEZETHETO VALTOZTATASI IGENYEK
KEZELESE
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Amennyiben a Tervdokumentéacion valamely illetékes hatésag olyan modositast
kér, mely azért sziikséges, hogy a Tervdokumenticié a jogszabalyi
rendelkezéseknek megfeleljen, ezen médositisra a Tervezé a Tervezési Dij
részeként, kiilon dij felszdmitasa nélkiil koteles, a Szerz6dés el6zb V. 2. pontja
E) alpontja rendelkezéseinek értelemszerti alkalmazasival.

A hat6sagok egyéb, a hatosagi egyeztetéseken megjelolt médositési javaslatait
a tervezd oly modon koteles a Megrendeld részére jovahagyasra tovabbitani,
hogy megjel6li, hogy mely tekintetben allnak 6sszhangban a Kozbeszerzési
Miiszaki Leirassal, illetve mely tekintetben jelentenek ahhoz képest valtozast.
A Tervezd koteles azt is megjelSini, hogy mi a (Iehetséges) kovetkezménye a
hat6sagi eljarasokban annak, ha a Megrendelé a javasolt médositast nem
fogadja el. A hatésigoknak a Kozbeszerzési Miiszaki Leirisban rogzitett
kovetelményektol valo eltérést jelentd (eredményezd) javaslatait vagy eléirasait
a Tervezd a Megrendeld kifejezett irdsos jovahagy4sa esetén jogosult dtvezetni
azzal, hogy ezzel kapcsolatosan a Szerzddés jelen V. 5.-6s pontja el6zé A)
alpontja rendelkezései megfelel6en iranyadok.
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. VLRESZ . ,
TERVEZESI DiJ, SZAMLAZASI £S FIZETESI FELTETELEK

VI.1. A TERVEZESI DiJ OSSZEGE

A)

B)

9

D)

E)

A Tervezdt a szerzOdésszerli teljesitése ellenértékeként — a Szerzédésben
rogzitett Gsszes tervezési szolgdltatds ellentételezéseként — netto
7.147.000.000,- Ft azaz hétmilliard-egyszdznegyvenhétmilli6 forint (HUF)
plusz Afa (brutté 9.076.690.000,- Ft, azaz brutté kilencmilliard-
hetvenhatmillié-hatszazkilencvenezer forint) fix Osszegli tervezési dij
(,Tervezési Dij”) illeti meg. A Tervezési Dij atalanydij, amelynek jogi
természetével a Felek tisztaban vannak. A Tervezési Dij kapcsan tartalékkeret
alkalmazaséra nem keriil sor.

Tervezd a SzerzOdés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
megkotését megalapozé Kozbeszerzési Eljaras Kozbeszerzési Dokumentumat,
és a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezdé dokumentumokat ideértve
killondsen, de nem kizardlagosan a Kozbeszerzési Miiszaki leirdst — mint
szakértd tarsasag — sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri, és ennek alapjan pontos és teljeskoriiképet kapott a
Szerz6dés szerint a Megrendeld altal igényelt tervezési szolgaltatasok korére,
miiszaki tartalmara és volumenére nézve. Tervez6 a Tervezési Dijat ezen
informiciok figyelembevételével — mérlegelve egyben a Szerzédésben
régzitett, a szolgaltatasok teljesitésére iranyadd koévetelményeket, teljesitési
hatdriddket, iitemezést, szankciokat és egyéb kockazatokat - kelléen nagy
szakmai tapasztalatira alapozva és a tervezési teriilet ismeretében allapitotta
meg. Ebbd] kovetkezden a Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban rogzitett tervezési
feladatok teljesitése fejében a Tervezé a Tervezési Dijon feliil semmilyen egyéb
dijat nem kovetelhet, és semmilyen koltségek megtéritésére sem tarthat igényt,
semmilyen jogcimen. A Tervezési Dijon feliil tobblet dijazast, vagy
tbbletkoltségeket csak a Szerz6dés mddositésa esetén lehet érvényesiteni.

A Tervezési Dij — ideértve az 6sszes Tervezési Dijrészletet — magyar forintban
(HUF) szamlazando és fizetendd.

A Tervezési Dij a Szerz6dés szerinti dsszes tervezdi szolgéltatés teljesitésének

— atalanydij formajaban meghatarozott — ellenértéke, ami fedezetet biztosit

kiilén6sen, de nem kizarolagosan az alabbi szolgéltatdsok teljesitésére:

- a Szerz6dés alapjan elkészitett Tervdokumentdciok, egyéb szellemi
alkotasok elkészitése;

- a Szerz8désben a Tervezd feladataként meghatdrozott valamennyi egyéb
szolgaltatasok szerzddésszerii teljesitése;

- a Tervdokumentaciok, egyéb szellemi termékek tekintetében a Tervezd
altal biztositott, a Szerzddésben részletezett felhasznalasi jogok ellenértéke;

- az Alvallalkozdk, egyéb kézrem(ikddok foglalkoztatasdnak koltsége,

A Tervezési Dij az egyes Teljesitési Szakaszok tekintetében az alabbi fizetési
iitemezésben megjeltltek szerint oszlik meg:
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- TERVEZESI
TELJESITESI ——
SZAKASZ (LS DIJRESZLET
oWl o 3% (harom
L. Teljesitési Megalapoz6 ) s ] S
szakasz o munkarészek Yeticges Sgdliitas szazalek)
II. Teljesitési -
eYestes! k1 |Peltéthizetek birélati sz4llits
szakasz
III. Teljesitési 2 | Feltétfiizetek végleges szallitas, 2,5% (Fetté") s fél
szakasz hatdség 4ltal jovahagyott szézalék)
IV. Teljesitési Dontéseldkészitd ) el ) 0,5% (fél szazalék)
D ’
T Sannioiny gk végleges szallitas
V. Teljesitési b1 Ep1tesze1:1' biralati szallitas -
szakasz koncepcidtervek
végleges szallitas,
N t oL megrendeldi és o
VI. Teljesitési £ Eplteszeju' iizemeltetd jévahagy4ssal 1% (egy szazalék)
szakasz koncepciotervek R i R
t0bbkérds észrevételezés
és biralat alapjan
el ] Kiilsé felszini
ML S birlati szAllités 3
szakasz i 75}
engedélyezési tervek
tervek javitasa, végleges
tizemeltetdi és
\ . Kiils6 felszini megrendeli
11 ité . sl =
VN Tehestiés] K2 | szakasz jovahagyassal, 7% (hét szézalék)
szakasz 7 A S ;
engedélyezési tervek | tanusitassal rendelkezben
hatésag felé torténd
benyujtisa
IX. Teliesitési Kiils6 felszini g . .
b K3 | szakasz engedélyek megszerzése 2% (kettd szazalék)
szakasz ; i
engedélyezési tervek
Kiils6 felszini
Teliesftési i :
X. Teljesitési K4 szakasz kiviteli biralati szllitas
szakasz tervek és
tenderdokumentacio
Kiilss felszini siehjevitha
XI. Teljesitési szakasz kiviteli fggmeicdi s 10% (tiz szazalék
: K5 i megrendeldi észrevételek b (tiz szdzalék)
szakasz tervek és R
tenderdokumenticio ’p J, e glcge
szallitas
- Belso felszini
XIL Teljesitési |5 | okasz biralati szllités -
szakasz . -
engedélyezési tervek
XIIL. Teljesitési Bels6 felszini ‘iervek Jav'l't.afa, végleges 9% (kilenc
B2 | szakasz fizemeltetdi és szazalék)
szakasz i .
engedélyezési tervek | megrendel6i
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Jjovahagyassal,
tanusitassal rendelkezéen
hatdsag felé torténd
benytjtasa
XIV. Teljesitési Belso6 felszini ' ' 3% (harom
szakasz B3 szakas’z - engedélyek megszerzése sz4zalék)
engedélyezési tervek
Bels6 felszini
XV. Teljesitési B4 szakasz’ kiviteli birdlati szallitas -
szakasz tervek és
tenderdokumentécio
Bels6 felszini tervek i]avit.afa . )
XVI. Teljesitési BS szakasz kiviteli [=sie tgt(l): .e? ttelek 187 (t’men’harom
szakasz tervek és meg‘r'en e’01 eszrevetele szazalék)
tenderdokumentici6 ala{p_]’al,l, végleges
szallitas
XVIL Alaguti és
Teljesitési Al |kapcsolddd szakasz | birdlati szallitas ]
szakasz engedélyezési tervek
tervek javitasa, végleges
tizemeltet6i €s
XVIIL Alaguti és megrendel6i 17% (tizenhét
Teljesitési A2 | kapcsolddo szakasz | jovahagyéssal, szézalék)
szakasz engedélyezési tervek | tantisitassal rendelkezden
hatésag felé torténo
benyujtasa
XIX. Teljesitési Alagii s 3 6% (hat sz4zalék)
Low Ji A3 |kapcsolod6 szakasz | engedélyek megszerzése :
engedélyezési tervek
Alagiti €s
XX. Teljesitési A4 kflp.cso.lédé sza'kasz biralati szallitas 2
szakasz kiviteli tervek és
tenderdokumenticid
ALl & rmehie & Y T s
XXI. Teljesitési AS kapcsol6do szakasz esenddlE & stelek ¢ (, usz’on .
szakasz kiviteli tervek és gre e’01 SRIYYRS szazalék)
tenderdokumenticio alapy an SERICRER
szallitas

A Tervezési Dijrészletek (a Tervezési Dijnak az adott Teljesitési Szakaszra
vonatkoz6 részosszege) osszegén tilmenden a Tervezd az adott Teljesitési
Szakaszban elvégzett munkaért, illetve felmertilt koltségért semmilyen tovabbi
dijazasra, koltségtéritésre nem tarthat igényt.
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A Tervezési Dij tartalmazza a hat6sagi eljarasok dijait és illetékeit, melyeket a
Megrendel6 nevében eljarva a Tervezd koteles kozvetleniil az illetékes
hatosagnak megfizetni.

A TERVEZESI DiJ MODOSITASANAK LEHETOSEGEI

A Szerzo6dés hatalyba 1épését kovetden a Tervezési Dij utdlagos mddositaséra
kizarélag a modositas idépontjdban hatalyos jogszabalyi — igy kiilondsen a Kbt.
141. §-4dban foglalt — rendelkezések betartasaval, és a Felek kolcsonos
megallapodésaval, a Szerzédés irasban torténé moédositisaval keriilhet sor.
Ilyen eset lehet kiilonosen, de nem kizarolagosan a Szerz6dés eléz6 V. 5.-6s
pontjaban emlitett okok miatti tervmodositdsi igény, amennyiben a
tervmddositasnak, és az ezzel kapcsolatos szerz6désmodositasnak a Kbt. 141.§-
a szerinti feltételei az adott konkrét tervmodositds kapesan fennallnak.

A Tervez6 tudomésul veszi, hogy nem tarthat igényt a Tervezési Dij
modositasara, és az eredeti Osszegli Tervezési Dij fejében, valtoztatas nélkiil
koteles elvégezni az alabbi tervimodositasokat:

- a Tervdokumentaci6 részletes — azaz az engedélyekhez, tovébba az egyes
Teljesitési Szakaszok eltéré6 kidolgozottsigi szintjéhez igazodéan
sziikséges mértékii részletességgel torténd — kidolgozasa,

- a tervezési kooperdciékon a Megrendel6 altal kért és jovahagyott, a
Ko6zbeszerzési Mtiszaki Leirds keretein beliil maradd (a Kdzbeszerzési
Miiszaki Leir4sban szerepl$ feladatokhoz képest tSbbletfeladatként nem
jelentkez0), de a Kozbeszerzési Miiszaki Leirdsban nem, vagy nem kelld
részletességgel kidolgozott megoldisok kapcsan meghatarozott igények
szerinti tervezés, Tervdokumentacio-modositas,

- a tervezési kooperaciékon a Megrendel6 altal kért és jovahagyott, a
Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban szereplé adott miiszaki megoldastol
eltér6, de koncepciondlisan #j miiszaki megoldasnak nem mindsiild
tervezési igény, Tervdokumentacio-mobdositas.

A Szerz6dés jelen VI. 2.-es pontja el6z6 B) alpontja szerinti — a Tervezési Dij
részeként, annak mddositdsa nélkiil elvégzendd — Tervdokumentacio-
moédositasra a Tervezd csak akkor kotelezhetd, ha a Tervdokumentacié-
modositassal érintett Teljesitési Szakaszt megel6zd kordbbi Teljesitési
Szakaszokban az adott miiszaki megoldéssal ellentétes miiszaki megoldést
(adott esteben a megel6z6 Teljesitési Szakasz kidolgozottsagi szintjéhez
igazod6 alacsonyabb — kisebb részletességli — kidolgozottsagi szintnek
megielelden) a Megrendelé még nem hagyott jova. Amennyiben egy adott
konkrét miiszaki megoldast a Megrendel6 a megeldz6 Teljesitési Szakaszokban
jévahagyott, a késobbi Teljesitési Szakaszokban ett6] eltérd miiszaki megoldas
szerinti tervezést a Megrendeld csak a Szerz6dés modositasdval kérhet (ide nem
értve a Szerz6dés eldz6 V. 5.-6s pontja B) alpontja szerinti azt az esetet, amikor
a Tervdokumenticion valamely illetékes hatésdg olyan modositast kér, mely
azért sziikséges, hogy a Tervdokumentécié a jogszabdlyi rendelkezéseknek
megfeleljen, ennek Aatvezetésére ugyanis — még a Tervdokumenticion
szerepl6tol eltérd, a Megrendel6vel el6zetesen egyeztetett és jovahagyatott
miiszaki megoldast eredményezé véltoztatassal is - a Tervezd a Tervezési Dij
fejében koteles).
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VI.3. A TERVEZESI DiJ SZAMLAZASA

A Tervezési Dij megfizetésére a Szerz6dés el6z6 VI. 1.-es pontja D) alpontjaban
meghatarozott fizetési iitemezésben (,,Fizetési Utemezés”), a Szerzodés IV.
Részében rogzitett Teljesitési Szakaszokhoz kapcsolddoan keriil sor, szallitoi
finanszirozas forméajaban.

A Tervezd, az egyes Teljesitési Szakaszokban elvégzett tervezési feladatairol
kiallitott szamldjat a Megrendeld &ltal az adott Teljesitési Szakasz
vonatkozaséban, a Szerzédés V. Részében foglalt rendelkezések szerinti dtadas-
atvételét kovetden, irisban elfogadott tervezdi teljesitést kovetden kiadott
teljesités igazolas alapjan nyujthatja be Megrendel6 részére (amennyiben az
adott Teljesitési Szakaszhoz kapcsolodik Tervezési Dijrészlet). A szamlat a
teljesitésigazolas Tervezdnek torténé atadasatdl szémitott 5 (6t) munkanapon
beliil koteles a Tervezd kidllitani. A teljesitésigazolds masolata a szdmla
kotelezd mellékletét képezi, ennek csatoldsa hianyaban a szdmla nem tekinthet6
szerzédésszertien kiallitottnak. A nem szerz6désszeriien kidllitott szamlat pedig
a Megrendeld nem kételes befogadni, hanem jogosult azt a Tervezének

visszakiildeni.

A teljesitésigazolas minden esetben tartalmazza azt a dijosszeget is, amelyre
nézve a Tervezd az adott Teljesitési Szakasz elfogadésa folytdn a Szerzédés
szerint jogosultta valt. A kisllitott szamla Gsszegének meg kell egyeznie a
teljesitésigazolasban feltiintetett dijosszeggel, ellenkezd esetben a szamla nem
tekintendd szerzddésszeriien kiallitottnak.

A szamlénak tartalmaznia kell (kotelezd tartalmi elemként) a szamla
kiallitasanak datumat, a Szerzodés szdmat, valamint a részszamla sorszdmat,
illetve adott esetben a rész-szamla Osszegébll levont elbleget. A szdmlan
szintén kotelezben feltiintetendd a Tervezd szamlaszama, ahova az atutalast
kéri. A bankszamlaszam helyességéért és a tekintetben, hogy az a Tervezoé, a
Tervezd szavatol. A szamlat a Megrendeld altal megjeldlt személynek koteles
Tervezd atadni. A szdmla atadas-atvételérdl jegyzokonyv késziil.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a szdmlakat az alabbiak szerint koteles kitolteni:

1.) a szamlakon szerepeltetni sziikséges az elvégzett tevékenység megnevezéset,
a projekt azonosit6 szamat, fizetési hatéridéként 45 (negyventt) napot, szallitoi
eléleg igénybevétele esetén a szallitoi eldlegb6l az adott részszamlaban
elszamolasra keriil6 dsszeget.

2.) a szamlékon fel kell tiintetni a Szerz6dés szamat, tovabba a Tervezd
adészamat;

3.) a szdmlakon fel kell tiintetni a ,;szdmla” elnevezeést, részszamla esetén a
,részszamla”, végszamla esetén a ,,végszamla” kifejezést;

4.) az 1)-3) pontokban felsorolt, és a szdmla - jogszabalyban rogzitett —
elengedhetetlen formai és tartalmi kellékein tali informéciét Tervezd a szamlan
egy informacios blokkban tiinteti fel, amelyre az el6irt formétumot Megrendeld
biztositja az adott Teljesitési Szakaszra vonatkozo teljesitési igazolason.
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A szamlakon feltlintetendd teljesités napja az adott Teljesitési Szakaszba esé
szolgéltatdsok Osszességének tényleges (a Megrendeld altal a vonatkozé
teljesitésigazoldsban megjelolt) teljesitési napja, a Szerzédés elézé V. 3.-as
pontja szerint meghatdrozva.

A Tervez$ altal a Megrendel6 nevére kidllitott szamlanak formai és tartalmi
szempontb6l maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandé6
jogszabalyoknak, és a Szerz6dés rendelkezéseinek. A Tervezd minden szamléat
1 (egy) eredeti és 1 (egy) mésolati példanyban kételes benyujtani.

Tervez6 tudomasul veszi, hogy kifizetést csak a teljesités igazolasat kovetben
kiallitott, a Tervezé altal — a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. torvény 167. $3)
bekezdésének megfelelden — kiallitott és a Megrendeld altal befogadott szamla
cllenében kovetelhet. Megrendelé a szaml4t nem koteles befogadni, és a
Tervezd egyidejli értesitése mellett a szamlat a fizetési hatéridé szempontjabél
be nem nytjtottnak tekintheti és azt a Tervez6nek visszakiildi, ha a szdmla nem
felel meg a vonatkozd jogszabalyi elbirdsoknak és a Szerzédés
kovetelményeinek.

Amennyiben a Megrendelének benytjtott szémla formai szempontb6l nem
megfelel6 vagy tartalmilag ellentmond a vonatkozé Teljesitésigazolasnak, a
Megrendelé a szdmlat a kézhezvételétl szamitott 15 (tizenst) napon beliil
kifogasolja. A szdmla kifogésolésa csak irasban torténhet. A Felek tudomdasul
veszik, hogy a szAmvitelrél sz616 2000. évi C. térvénynek, és az éltalanos
forgalmi ad6rél szolo 2007. évi CXXVIL térvénynek megfelelden kiallitott
szamla kifogasoldsa formai okokbol a fizetési hataridé utolsé napjéig irasban
lehetséges.

FIZETESI FELTETELEK, SZALLITOI FINANSZIROZAS

A kifizetések az itt hivatkozott rendelkezések szerint, és eljarasrendnek
megfelelden torténnek. A MegrendelS a Szerzidés szerinti fizetések kapcsan a
Kbt. 135.§-ban foglaltakat is alkalmazza.

A Szerzédés alapjan kiallitott valamennyi szdmla szallitdi finanszirozas
keretében keriil kifizetésre. A finanszirozas intenzitdsa 100% (sz4z szdzalék). A
szallitoi finanszirozdssal torténd kifizetésekre a kovetkezé szabélyok
vonatkoznak:

A Szerzddést az elszamolhat6 koltségek tekintetében az IKOP-3.1.0-15-2019-
00019 azonositészamu, a ,,H5-H6/H7 vonalak oOsszekotése — az észak-déli
varosi-elévarosi gyorsvasit fejlesztésének eldkészitése” cimii kiemelt projekt
keretében, az Eurépai Unié Kohézi6s Alapja és a Magyar Allam Koltségvetés
egyiittesen finanszirozza. A Szerz6dés a 3.1. prioritison belil 100%-os
intenzitéssal keriil tAmogatésra, a finanszirozés forméja szallit6i finanszirozas.
A kiallitott és benyujtott szamldk a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet szerint,
IKOP keretében keriilnek elszdmolasra.

A Szerzbdés alapjan kidllitott Osszes szamlék tdmogatdsi Gsszegének
foly6sitasat nem kozvetleniil a Megrendel8, hanem a Témogat6 végzi a Tervezd
részére. A Tamogat6 a szamlak teljes elszdmolhat6 ellenértékét (tekintettel arra,
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hogy a Szerzédés szerinti Tervezési Dij — beleértve az AFA bsszegét is —
tekintetében a tdmogatési intenzitds 100%-os) kozvetlentil a Tervezd szamara
utalja at. A Tamogaté a szamlék kiegyenlitése kapcsan a mindenkor hatalyos
kifizetésekre iranyuld jogszabélyok alapjan jér el. A szdmldkat a Tervezd gy
koteles kiallitani, hogy azon fizetési hatarid6ként a szémla kiallitasatol
szamitott 45(negyvendt) naptari nap szerepeljen. A Tervez0 azonban tudomasul
veszi, hogy a szamldknak a Megrendeld részére torténd benyujtasat kovetden a
Megrendeld 15 (tizenst) napon beliil tovabbitja azokat (kifizetési kérelemmel)
a Tamogaté részére, ezt kovetden pedig a szamlék a kifizetési kérelemnek a
Tamogat6hoz valé beérkezésétdl szémitott 30 (harminc) naptéri napon belill
keriilnek kifizetésre, a Megrendeld eddig az iddpontig a szamlék kifizetésével
fizetési késedelembe nem esik. Amennyiben a megvalositds nyomon kvetése,
illetve a folyamatba épitett ellendrzése soran meriil fel olyan probléma, amely
miatt a tdmogatas kifizetését fel kellene fliggeszteni, ugy a felfiggesztés
idtartamaval az eléz6ekben meghatarozott hataridok automatikusan
meghosszabbodnak, és a meghosszabbitds idtartamara nézve sem lehet a
késedelmes fizetés jogkdvetkezményeit alkalmazni.

A Tervezési Dij (és annak &sszes Tervezési Dijrészlete) az atutalds napjan
mindsiil teljesitettnek (kifizetettnek).

Valamennyi, a Tervez6 bankjanal felmeriild bankkdltség a Tervezot, a
Tamogaté bankjanal felmeriilt bankkoltség pedig a TAmogatot terheli.

A Tervezd fizetési késedelem (amit a Szerz6dés jelen VI. 4.-es pontja el6z6 D)
alpontja rendelkezéseinek figyelembe vételével kell meghatérozni) eseten a
késedelembe esés napjatédl a Ptk. 6:155 §-ban meghatarozott mértékti késedelmi
kamat felszamitdsara jogosult mindaddig, amig a fizetés nem teljesiil. Felek a
késedelmi kamat Osszegének meghatdrozasakor figyelemmel voltak a
Szerzddés szerinti fizetési hataridére, és a dijak Osszegére, és ezek alapjan a
Megrendel6 kijelenti, hogy a késedelmi kamat mértéke nem tekinthetd
értékaranytalannak vagy méltanytalannak.

A KIFIZETESEK KAPCSAN A KBT. ALTAL ELOIRT
KOVETELMENYEK

Tervezd a Szerzddés alairasaval vallalja a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglalt
kotelezettségek betartasat, azaz, hogy Tervez6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzbdés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Tervezd addkoteles jovedelmének csokkentéscre
alkalmasak. Tervezd a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Szerz6dés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti iigyletekrdl
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a Tervezd kiilfoldi adéilletdségii nyertes ajanlattevonek mindsiil,
koteles a Szerz6déshez (annak hatdlyba lépésekor) arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar
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ad6hatosag kozvetleniil beszerezhet a Tervezore, mint nyertes ajanlattevére
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

B) Tervezd — az allamhaztartasrol sz616 térvény végrehajtasardl szolé 368/2011.
(XTL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében elbirtakra tekintettel — a
Szerz0dés alairasaval nyilatkozik arra vonatkozéan, hogy a nemzeti vagyonrol
sz016 2011. évi CXCVLI. t6rvény 3. §-a szerinti 4tlathatd szervezetnek mindsiil.
Tervezd a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén haladéktalanul koteles
arrol a Megrendel6t frasban tdjékoztatni. A jelen nyilatkozatot Tervezd annak
tudataban teszi meg, hogy a valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott
visszterhes Szerzédést a Megrendeld felmondja vagy — ha a Szerzodés
teljesitésére még nem Keriilt sor — a Szerz6déstsl elall.

VL 6. ELSZAMOLAS A TERVEZESI DiJJAL A SZERZODES IDO ELOTTI
MEGSZUNESE ESETEN

A) Ha az egyik (barmelyik) Fél a Szerzédést felmondja, vagy a Szerzédés
teljesitése meghitisul vagy lehetetleniil, gy a Tervezd a Szerzédds
megsziinéséig a Megrendelé altal méar megrendelt, és a Tervezd altal
szerzOdésszerlen teljesitett szolgaltatisok aranyositott Tervezési Dijira lesz
jogosult — az esedékessé valt kotbérek és Karok beszamitisaval — a Szerzodés
el6z6 VI. 4.-es pontja szerinti, a sz4llitéi finanszirozasra vonatkozé szabalyok
alapjan.

B) A Megrendel6 a Tervezének fizetendd Tervezési Dij megfizetését (ideértve
kiiléndsen a Szerz6dés jelen V1. 6.-os pontja szerinti dijfizetést), és a Szerzédés
megsziinését kovetéen is jogosult a Szerzédés megsziinésébdl eredd
valamennyi Kar- és egyéb igényének Tervezé 4ltali megtéritésére.

VL. 7. AZELOLEG OSSZEGE, ES IGENYLESENEK FELTETELEI

A) Megrendel6 a Szerzédésben foglalt, az eléleg folydsitasira vonatkozd feltételek
teljesitése esetén eldleg (a tovabbiakban: Eléleg) igénybe vételének lehet6ségét
biztositja a Tervezé szdmara. Az El6leg igénylése nem kotelezd. Az Eléleg
kifizetése szallit6i eldleg formajaban torténik.

B) Az El6leg dsszegét a Megrendelé a maximum a Szerz6dés szerinti Tervezési
Dij, AFA nélkiil szamitott értékének 30%-a (azaz betiivel kiirva: harminc
szazalék) megfelelé Gsszeg mértékéig teszi elérhet6vé a Tervezd szimara. A
Tervez6 az el6z6 mondatban hivatkozott mértéknél kisebb (alacsonyabb)
mertéknek megfeleld dsszegben is igényelheti az ElSleget, azonban az elézé
mondatban hivatkozott mértéknél magasabb dsszegben nem.

C) Amennyiben a Tervezének nincsen magyarorszagi adészama, a Tervezd az
altala igényelt Eléleg Osszegére vonatkozoan koteles ElSleg-visszafizetési
Biztositék nyujtasara, a Szerz6dés alabbi XI. Részében rogzitettek szerint (a
2014-2020 programozési idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbél
szdrmaz6 tamogatasok felhasznalasinak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet — a tovabbiakban a Szerz6dés jelen VI. 7.-es pontjéban
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Kormanyrendelet — 118/A.§ (2b) bekezdése alapjan). Amennyiben a Tervezd
rendelkezik magyarorszagi adészammal, Ggy a Korményrendelet 118/A.§ (2a)
bekezdése alapjan, az Eldleg igénylésével egyiitt koteles irdsban nyilatkozni
arrél, hogy nyujt-¢ Eldleg-visszafizetési Biztositékot vagy nem. Amennyiben a
Tervezd az Elbleg igénylésekor ugy nyilatkozik, hogy Eléleg-visszafizetési
Biztositékot nyujt, ugy a Tervez$ 4ltal nydjtandé Elbleg-visszafizetési
Biztositékra a Szerz6dés alabbi XII. 1.-es és XII. 4.-es pontjai rendelkezései
lesznek irdanyadoéak. Amennyiben a Tervezd az Eldleg igénylésekor ugy
nyilatkozik, hogy El6leg-visszafizetési Biztositékot nem nyujt, ugy a Tervezd
tudomdsul veszi, hogy ez esetben a Korméanyrendelet 1. szamt meliéklet 134.4-
es pontja rendelkezései szerinti jogkovetkezmények érvényesiilnek, €s az
Eléleg-visszafizetési Biztositék kedvezményezettje (jogosultja) a Tamogato.

Tervezd az Eléleget ellegbekérd okirattal igényelheti a Megrendel6tdl. Az
Eloleg kifizetésérol a Megrendeld az eldlegbekéré alapjan intézkedik, a
Szerz6dés el6z6 VI. 4.-es pontja szerinti szallitéi finanszirozasra vonatkozé
szabéalyok alapjan. Tervezonek az elélegbekérd benyujtasat, valamint az El6leg
kifizetését kovetden a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden eldlegszamlat kell
kibocsatania (a kibocsatott el6legszdmldnak is meg kell felelnie a Szerzddés VI.
4.-es pontja szerinti formai és tartalmi koévetelményeknek). A 2007. évi
CXXVIL. torvény 59. § (2) bekezdése értelmében az Eldlegnek a fizetendd
altalanos forgalmi ad6 dsszegét is tartalmaznia kell. Az eldlegszamlat a Tervezd
az El6leg folydsitasat kovetoen haladéktalanul, de legkésobb a kidllitasat kovetd
5 (6t) napon beliil kételes megkiildeni a Megrendeldnek. A Megrendeld a
szallit6 altal kiallitott eldlegszamlat annak beérkezését kvetd 5 (6t) napon beliil
koteles zaradékolni, és benyijtani a Tamogatonak.

Az el6legbekérd okiratot a Szerzédés mindkét Fél altali aldirasat kovetéen
jogosult a Tervez6 benytjtania a Megrendelé szdmara. Az Eldleg osszegének
folyésitasa a vonatkozo jogszabalyok eldirdsai szerinti hataridében torténik.

A Tervezd az Elbleget kizarolag abban az esetben jogosult igényelni,
amennyiben az Elblegre vonatkozd, a SzerzOdés szerinti biztositéknyujtasi
kotelezettségének eleget tett, azaz az El6leg-visszafizetési Biztositékot az
Eléleg tekintetében szerzédésszerlien nyujtotta, amennyiben a Szerzodés jelen
VI. 7.-es pontja el6z6 C) alpontja, és a Szerz6dés alabbi XII. Részében foglaltak
alapjan a Tervezének az igényelt Eldleg kapcsan biztositéknyyjtasi
kotelezettsége merill fel. Az Eldleg-visszafizetési Biztositékot az ellegbekérd
okirattal egyiitt kell a Megrendel6nek 4tadni vagy a Biztositékot nytjtani.

Az igénybe vett Elbleg 6sszegét a Tervezési Dij ut6lagos (az Eloleg folyésitasat
kovetd) barmely médositasa (emelése vagy csokkentése) nem érinti, az igénybe
vett Eléleg dsszege valtozatlan marad, és a Tervezési Dij utolagos emelése nem
ad jogot a Tervezd részére az igénybe vett El6leg Osszege novelésére, és a
Tervezési Dij utdlagos csokkentése nem keletkeztet kbtelezettséget a Tervezd
részére a korabban igénybe vett Eldleg utdlagos (részbeni) visszafizetésére, az
Eléleg leszéllitasara.
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ELSZAMOLAS AZ ELOLEGGEL

Az Elbleg 0sszege a Tervezési Dijrészekrdl kiallitott részszamlakban keriil
elszamolasra, a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unios
alapokbdl szdrmaz6 tamogatésok felhasznalasénak rendjérdl sz6lé 272/2014
(XL 5.) Korm. rendeletnek megfeleléen, oly médon, hogy valamennyi
részszamla esetén az adott szdmla értékének legalabb 50%-4ig (6tven szazalék)
keriil jévairasra az Eldleg (mindaddig, amig az Eldleg teljes elszamolésara sor
nem keriilt), azzal a tovabbi megszoritassal, hogy az Eloleg 50%-4val (6tven
szazalék) legkésobb a Szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas elszamolhat6 Ssszege
50%-anak (6tven szézalék) teljesitését kovetéen haladéktalanul el kell
szamolni.

A Tervez6 az adott El6leg(rész) jovairasat kdvetd 2 (kettd) munkanapon beliil
koteles kidllitani az elszamolt Eldleg-részre vonatkozoan killitott végleges
szamlat, amit a kiallitdsa utan haladéktalanul megkiild a Megrendel6nek.

Megrendel6 és a Tamogat6 az Elbleg felhasznélasat jogosult ellendrizni, és a
Tervezb tudomasul veszi, hogy a TAmogatd ennek kapcsan kifejezetten jogosult
arra, hogy az Eléleg Szerzédés céljaval és tartalmaval nem Ssszeegyeztethetd
moddon torténd felhasznaldsa vagy hasznositisa esetén azt visszakovetelje,
valamint annak visszafizetése hianydban az ElSleg-visszafizetési Biztositékot
igénybe vegye (amennyiben a Szerzddés el6z6 V1. 7.-es pontja C) alpontja, és
a Szerz6dés alabbi XII. Részében foglaltak alapjan a Tervezének az igényelt
Eléleg kapcsan biztositéknytjtasi kételezettsége meriil fel).

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt Eléleg esetén a Tervezé koteles
a folydsitott Eléleg 6sszegét részben vagy egészben (attol fliggben, hogy az
Eldlegnek csak egy része, vagy teljes egésze lett jogosulatlanul igénybe véve,
vagy annak egésze) — az Elbleg folyositasatol szamitott, a Ptk. szerinti, szerz6d6
hatdsagnak nem mindsiild vallalkozassal kotott szerzédésére (Ptk. 6:47. § (2)
bekezdése) irdnyadd késedelmi kamattal egyiitt — visszafizetni. A
kamatszamitas kezdé napja az El6leg folyositasanak napja.

A Tervezd az Eléleg hidnytalan visszafizetéséig koteles biztositani, hogy az
Elbleg-visszafizetési Biztositék érvényesitheté maradjon (amennyiben a
Tervezének a Szerzédés el6z6 VI. 7.-es pontja C) alpontja, és a Szerzédés XII.
Része alapjan Eldleg-visszafizetési Biztositékot kell nydjtania az Eléleg
kapcsén). Amennyiben az El6leg nem keriilt maradéktalanul visszafizetésre a
Tervezési Dijrél kiallitott utolsé részszamla kifizetéséig, vagy azt megel6zden,
hogy a Szerz6dés megsziinik, akkor a Szerz6dés (barmely okbél, és barmely
idépontban bekovetkezett) megsziinése idopontjaban Eléleg teljes vissza nem
fizetett 6sszege azonnal esedékessé valik.

A POTMUNKAK MEGRENDELESE ES ELSZAMOLASA
A Tervezd a Tervezdi Dijon feliil jogosult elszdmolni a Megrendelé 4ltal
irasban, szerz6désmodositas keretében megrendelt P6tmunkékat. Pétmunkanak

csak olyan miiszaki tartalom megvalositdsa mindsithetd, ami a Szerzodés 1. sz.
mellékletét képezd Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban, vagy a Kozbeszerzési
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Dokumentumban tervez6i feladatként meghatdrozva nem szerepel, és megfelel
a Szerz6dés szerinti, valamint a jogszabalyok szerinti Pétmunka-definicionak.

A Pétmunka teljesitése kizarélag akkor kezdddhet el, valamint a Pétmunka
elszamolasanak feltétele az, hogy a megvaldsitandd miiszaki tartalmat a
Megrendelé Pétmunkéanak mindsitse, valamint, hogy a Pétmunka ellenértéke a
Szerz6dés és Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban megfeleléen meghatarozasra
keriiljon. Mindezekrol a Felek kiilon, frasban Szerzé6désmodositas keretében
allapodnak meg.

Amennyiben a Megrendel® elézetes, irasbeli megrendelése, €s a Potmunkak
miiszaki tartalmaval, ellenértékével, és teljesitési hataridejével kapcsolatosan a
Felek elézetes megallapodasa alapjan a Tervez olyan miiszaki tartalmat valosit
meg, amely Pétmunkéanak mindsiil, a Pétmunka megrendelésére és kifizetésére
a Kbt. 141.§-nak megfeleld szerz6désmodositassal keriilhet sor.

Egy adott Pétmunka tétel elszamolasara annak szerzédésszeri megrendelése €és
a Pétmunka miiszaki tartalmanak a Tervezd 4ltali teljesitése és Megrendeld
altali teljesitésigazoldsa utédn torténik. A Potmunka ellenértékének
elszamol4sara (szamlazéséra és kifizetésére) ahhoz a Teljesitési Szakaszhoz
kapcsolédé Tervezési Dijrészlet szdmlézdsa és fizetése keretében torténik,
amely Teljesitési Szakaszban az adott Pétmunkat a Tervezo szerzddésszertien
teljesitette és azt a Megrendel6 — a Szerz6dés V. Részében foglalt atadas-
atvételi szabalyok értelemszerii alkalmazasa mellett — atvette, és szerzbdésszert
teljesitését igazolta.
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VIL. RESZ

SZELLEMI ALKOTASOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

BEVEZETES

VIL. 1.

A)

B)

A Felek az Szjt. 45.§ (1) bekezdése alapjén rogzitik, hogy a Szerzédés
teljesitésével érintett valamennyi szellemi alkotésra vonatkozd felhasznalési
feltételeket a Szerz6désbe kivanjék belefoglalni, ezeket a feltételeket a Felek a
Szerz8dés jelen VII. Részében szerepeltetik. A Szerzédés tehat egyben — a
mellett, hogy a Feleknek a tervezési feladatok teljesitésével kapcsolatos
egytittmiikGdése szabélyait rogzité vallalkozasi szerzédés — a Szerzédés
teljesitése 4ltal érintett valamennyi szellemi alkotas felhasznalasdra vonatkozé
felhasznalasi szerzédésnek is tekintends.

A KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRASHOZ CSATOLT, A
KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS 1.3-AS PONTJABAN
HIVATKOZOTT ELOZMENYI TERVDOKUMENTACIOK, ES A
KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS 12-ES PONTJABAN
HIVATKOZOTT FOBB TERVELOZMENYEK FELHASZNALASA A
SZERZODES SZERINTI TERVEZESHEZ

A Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 1.3-as pontjdban hivatkozott elézményi
Tervdokumenticidkat a Megrendeld szolgiltatja, ezek felhasznalasira a
Tervezé a Szerzédés teljesitése sordn, és annak érdekében jogosult. Az erre
vonatkozé részletes felhasznalasi engedély feltételeit lasd a Szerzédés alébbi
VII. 2.-es pontjdban.

A Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 1.2-es pontjdban hivatkozott fébb
tervelézményeket a Megrendel6 a Tervezd részére nem adja 4t, és azokra
kifejezetten nem biztosit a Szerzédés alapjan felhasznalasi jogot a Tervezd
részére. A Megrendel§ a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras 1.2-es pontjaban
hivatkozott fobb tervelézményekre kifejezetten és kizér6lag elézményként
hivatkozik, és kizérélag ezen tijékoztatdsi célbol sorolta fel a hivatkozott
dokumentumokat a Kozbeszerzési Miiszaki Leirasban. Amennyiben a Tervezd
ugy dont, hogy a Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 1.2-es pontjdban hivatkozott
fobb tervelézményeket vagy ezek valamelyikét részben vagy egészben fel
kivanja hasznalni a Szerzédés teljesitéséhez, igy a Tervezd a sajat koltségén, a
sajat hatdskorében koteles arra, hogy: (i) megkeresse az érintett (adott)
elézményi dokumentum szerzdjét (szerz6i vagyoni jogai jogosultjat) annak
€rdekében, hogy az adott elézményi dokumentum felhasznaldsi jogét a
Szerz0dés teljesitéséhez sziikséges tartalommal megszerezze, (ii) meg kell
kotnie az irasbeli felhasznaldsi szerz6dést az érintett (adott) el6zményi
dokumentum szerzdjével (szerzéi vagyoni jogai jogosultjaval), és ezt kérésre a
Megrendelének be kell mutatnia; és (iii) a Tervezének Onélloéan, a sajat
koltségén kell kifizetnie az érintett (adott) elézményi dokumentum szerzbje
(szerz6i vagyoni jogai jogosultja) altal a felhasznalas engedélyezése fejében
kert dijazast. Amennyiben a Tervezs tigy dont, hogy a Kozbeszerzési Miiszaki
Leiras 1.2-es pontjaban hivatkozott f6bb terveldzményeket vagy ezek
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valamelyikét részben vagy egészben fel kivinja haszndlni a Szerz6dés
teljesitéséhez, igy a Tervezo jogszavatossagi kifejezetten kiterjed arra, hogy az
érintett (adott) el6zményi dokumentum szerz6jétdl (szerz6i vagyoni jogai
jogosultjatol) megszerezte az ahhoz sziikséges felhasznalasi engedélyt, hogy a
Kozbeszerzési Miiszaki Leirds 1.2-es pontjdban hivatkozott {6bb
terveldzményeket vagy ezek valamelyikét részben vagy egészben felhaszndlja
a  Szerz6dés szerinti  Tervdokumenticiok  készitéséhez, és a
Tervdokumentaciokra nézve a Szerz6dés jelen VII. Része szerinti felhasznalasi
engedélyt adjon a Megrendel6nek.

A MEGRENDELO ALTAL A TERVEZO RESZERE BIZTOSITOTT
FELHASZNALASI ENGEDELY A KOZBESZERZESI MUSZAKI
LEIiRAS 1.3-AS PONTJABAN HIVATKOZOTT ELOZMENYI
TERVDOKUMENTACIOK VONATKOZASABAN

A felhasznaldsi engedély hatdlyba lépése: A Megrendeld a Szerz6dés
alafrasdval (minden tovabbi vagy kiilon jogcselekmény nélkiil) adja meg a
felhasznalasi engedélyt a Tervezo részére.

A felhaszndldsi engedély tirgva: A felhasznalasi engedély kifejezetten és
kizarolag a Megrendeld altal szolgéltatott, a K6zbeszerzési Milszaki Leiras 1.3-
as pontjaban hivatkozott elézményi Tervdokumentaciok felhasznaldsara terjed
ki, a Megrendelé semmilyen tovabbi, a Kzbeszerzési Miiszaki Leirasban, vagy
a Szerz6dés egyéb dokumentumaiban hivatkozott szellemi alkotdsra
vonatkozéan a Tervez részére felhasznalasi engedélyt nem biztosit.

A felhasznélasi engedélyben meghatédrozott felhasznaldsi cél: A felhasznalasi
engedélyt a Megrendeld annak érdekében adja, hogy a Vallalkozé az el6zményi

Tervdokumentacidkat a Szerzédés teljesitése (a Szerz6dés szerinti tervezési
szolgaltatisok teljesitése, a Tervdokumenticiok elkészitése) céljara hasznalja
fel. Az itt rogzitett felhasznalasi céltél eltérd vagy azon kiviil 4116 barmely mas
felhasznalasi célra a felhasznélasi engedély nem terjed ki, az elézményi
Tervdokumentacidkat a Tervez6 semmilyen més célra nem hasznalhatja fel és
nem hasznosithatja.

A felhasznaldsi engedély személyi hatdlva: A Szerzddés jelen VII. 2.-es
pontjaban hivatkozott felhasznalasi engedély a Tervezd (és a Tervezé dltal a
Szerz6dés szerinti Tervdokumentacidk elkészitésébe bevont, a Tervezd
Alvallalkozéjanak min6siilé személyek) személyére szold, at nem ruhdzhatd
modon.

A felhasznalasi engedély tartalma (az elézményi Tervdokumentacidk Tervezd
altali lehetséges felhasznaldsa): Az elézményi Tervdokumentécidkat a Tervezd
(s az 4ltala a Szerz6dés teljesitésébe bevont, a Tervdokumentaciok
elkészitésében részt vevd Alvallalkozdk) a Szerz6dés szerinti tervezési
szolgaltatasok elvégzése, és a Tervezd éltal a Szerz6dés alapjan készitendd
Tervdokumentaciok elkészitése érdekében felhasznalhatja, azokat modosithatja
vagy 4ttervezheti, atdolgozhatja, egyéb célra nem hasznilhatja fel €s nem
hasznosithatja, és Harmadik Személyek szdméra semmilyen formdban nem
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teheti hozziférhetévé, a Megrendelé elézetes és kifejezett, irasbeli
hozzijarulasa nélkiil.

A felhasznélési engedély teriileti hatdlya: A felhasznélasi engedélyt a Tervezo
a Szerz6dés szerinti (a Szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd) Kozbeszerzési
Miszaki Lefrasban (a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras 3.4-es pontjaban)
hivatkozott tervezési hatirokon beliili tervezési feladatok teljesitése céljabol
kapja meg.

Megrendeldi jogszavatossag az elézményi Tervdokumentacick Megrendeld
altal a Tervezének biztositott felhasznalisi engedélve vonatkozasiban: A
Megrendelé a Szerz0dés alairdsdval szavatol azért, hogy a Megrendeld
rendelkezik az elézményi Tervdokumenticiék kapcsan az arra vonatkozéd
jogosultsaggal, hogy annak a Szerz8dés jelen VII. 2.-es pontja szerinti
atdolgozasat és felhaszndldsdt a Tervezd szdmdira engedélyezze. Ennek
megfeleléen a Tervezd (és az éltala a teljesitésbe bevont Alvallalkoz6) az
elézményi Tervdokumenticiokat a Szerzddés jelen VII. 2.-es pontjiban
rogzitett célra annak eredeti szerzdjét illetd szerz6i jogai sérelme nélkiil
felhasznélhatja és atdolgozhatja, azonban kizarélag a Szerzédés teljesitése és a
Tervezo 4altal a Szerz6dés alapjan készitendd Tervdokumenticiok elkészitése
érdekében, annak soran és ahhoz kapcsoléddan. Egyéb (a Szerz6désben nem
engedélyezett) felhasznildsi médokra a jelen szavatossagi nyilatkozat nem
terjed ki.

A TERVEZO ALTAL A SZERZODES ALAPJAN ELKESZITETT ES A
MEGRENDELONEK ATADOTT TERVDOKUMENTACIOKRA ES
EGYEB SZELLEMI ALKOTASOKRA VONATKOZO
FELHASZNALASI ENGEDELY ~ ALTALANOS SZABALYOK

A Tervez6 kotelezettséget véllal arra, hogy a Szerz6dés alapjéan létrejstt szellemi
alkotasokkal (Tervdokumentaciokkal, és minden egyéb, az Szjt. rendelkezései
szerint szellemi alkotisnak mindsiild eredménnyel) kapcsolatban a
Megrendelére ruhdzza 4t azok kizardlagos felhasznaldsara vonatkozo Gsszes,
atruhazhat6 szerz6i vagyoni jogot, ideértve a killondsen, de nem kizarélagosan
a sokszorositist, a szamit6géppel és elektronikus adathordozéra torténd
masolast valamint dtdolgozast és a Harmadik Személy altali stdolgoztatast is. A
Szerz6dés jelen VIL. 3.-as pontjaban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra
a szerz6i személyhez fiiz6d6 jogokra, amelyek atruhdzasa, illetve atszallasa
jogszabaly erejénél fogva kizart.

A Szerzddés jelen VII. 3.-as pontja fenti A) alpontja szerinti kijelentés
valosagaért, tovabbad szerzbdéses kotelezettség teljesitéséért a Tervezd
jogszavatossagot (ennek részletei tekintetében lasd a Szerz6dés aldbbi VIIL
Részét), tovabba kartéritési feleldsséget vallal, egyben — id6beli, teriileti és
egy€b korlatozas nélkiill — hozzdjarul a miiveknek a Megrendeld 4ltali
felhaszndlasdhoz (beleértve a fentiek szerinti felhasznaldsi médokat is). A
Szerzddés jelen VII. 3.-as pontjdban meghatarozott kotelezettség teljesitésének,
illetve a hozzdjarulds megadasénak ellenértékét a Tervezési Dij magédban
foglalja.
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A Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezd (ideértve az 4tadott
Tervdokumentacidkat is), az Szjt. hatdlya alé tartozo, szerzdi jogi védelemben
részesithetd szellemi alkotdsok egészének vagy valamely azonosithat6 részének
anyagi formaban (4tadott Tervdokumentéciok fizikai ataddsa) és nem anyagi
formaban torténd szabad és korlatlan hasznositdsira és felhasznaldsara
vonatkozé jogat a Megrendeld megszerzi a Szjt. 17. § valamennyi pontjara
kiterjed6en (ideértve kiilondsen, de nem kizarolagosan a tdbbszorozés és az
atdolgozas, tovabbfejlesztés, stb. jogat).

A TERVEZO ALTAL A SZERZODES ALAPJAN ELKESZITETT ES A
MEGRENDELONEK ATADOTT TERVDOKUMENTACIOKRA ES
EGYEB SZELLEMI ALKOTASOKRA VONATKOZO
FELHASZNALASI ENGEDELY - RESZLETES SZABALYOK

A felhaszndlasi engedély targya: A felhasznalasi engedély a Szerz6dés alapjan
a Tervez6 (vagy Alvallalkozdja) altal el6allitott valamennyi szellemi alkotasra,
kiillonosen, de nem kizarélagosan a Tervdokumenticidkra kiterjed. A
felhasznalasi engedély azonos tartalommal, azonos feltételek szerint vonatkozik
minden, a Szerz6dés alapjan a Tervezd (vagy Alvéllalkozéja) altal eldallitott
valamennyi szellemi alkotasra.

A felhasznilési engedélyben meghatdrozott felhasznaldsi cél: A felhasznalasi
engedély felhasznalasi célhoz nem kotétt, a felhasznaldsi engedély jogosultja a
felhasznalasi engedélyt barmely, Aaltala meghatarozott felhasznélasi célra
felhasznalhatja.

A felhasznalasi engedély tartalma (a Szerzd6dés alapian a Tervezd vagy
Alvallalkozoja altal elkészitett szellemi alkotasok. kiilénGsen. de nem
kizarélagosan a Tervdokumentacidk lehetséges felhasznaldsa)

A Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a Szerzddés keretében az éltala a
Megrendel6 részére adott felhasznalasi jog kiterjed kiilondsen, de nem
kiz4r6lagosan az alabbi felhasznalasi jogok gyakorlasanak lehetdségere:

@) a mi 4tdolgozasira (adaptdlasira), és az atdolgozasi jog Harmadik
Személyre torténé atruhazhatésagéra (atdolgoztatas),

(i) a mi tobbszor6zésére, amely magédban foglalja a mi kép- vagy
hangfelvételen rogzitését, illetve szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozéra vald masolasat is; valamint az eldézb6ekben felsorolt
jogositvanyokat is magaban foglalé tbbszordzés jogénak Harmadik
Személy részére torténd atengedésére,

(iii)  a miinek a Szerzddés céljahoz tartozé terjesztéscre,

(iv)  aminek a Szerz6dés céljdhoz tartozé nyilvanossdghoz kozvetitésére,

(v) a miire vonatkozé felhasznaldsi engedély alapjan a felhasznalasi
engedélyt Harmadik Személyre torténd atruhazaséra,

(vi) a miire vonatkozd tovébbi felhasznaldsi engedély (allicenc) adésara,
ugy, hogy az eredeti jogosult felhasznalasi engedélye nem sziinik meg.

A fentiekben szerepld felhasznalasi jogosultsigok példalozo jellegiiek, nem
értelmezhetdk azonban megszorit6 jelleggel, €s a Felek kifejezett szdndéka az,
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hogy a felhasznalasi engedély id6tartamra, felhasznalasi médra, felhasznalasi
teriiletre és / vagy a felhasznélas meghatarozott mértékére vonatkozo barmely
korlatozas nélkiil keriiljon atruhdzasra.

A felbasznalasi engedély teriileti korlatozasa: A felhasznalasi engedély teriileti
korlatozas nélkiili.

A felhaszndlasi engedély jogosultia: A felhasznalasi engedély jogosultja
egyfelél a Megrendel6. A Felek azonban megallapodnak abban, hogy a
felhasznaldsi engedélyt — pontosan ugyanazzal a tartalommal, mint a
Megrendeld, €és pontosan ugyanabban az id6pontban, mint a Megrendeld — az
alabbi szervezet is megszerzi:

MAV-HEV Helyiérdekii Vasit Zartkorien Miikodé Részvénytirsasig

Postacim: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 54-60.
Azonosit6é szdm (t6rzs-szam):

Ado6szam: 25776005-2-44

Cégjegyzésre jogosult képviselGje: Keresztes Péter, vezérigazgatd

A felhasznélasi engedélynek tehat két jogosultja lesz, a Megrendeld és az
el6zdekben hivatkozott MAV-HEV Helyiérdekii Vasit Zartkortien Miikodd
Részvénytarsasag, a felhasznalisi engedély mindkét jogosultja 6nalléan és
teljes koriien jogosultta valik a Tervdokumentaciok és egyéb szellemi alkotdsok
felhasznélaséra, a Szerzodésben rogzitettek szerint.

A felhaszndlasi engedély kizar6lagossdga: A felhasznalasi engedélyt a
Szerz6dés jelen VII. 4.-es pontja el6z6 E) alpontjaban hivatkozott felhasznalasi
engedély-jogosultak kizardlagos jelleggel szerzik meg, vagyis a felhasznal4si
engedély atrubhdzisa utdn a Tervezd maga sem lesz jogosult a
Tervdokumentaciok, egyéb, a Szerz6dés alapjan a Tervezd altal elkészitett és a
Megrendel6 részére atadott szellemi alkotasok felhasznalasra, és arra sem, hogy
erre vonatkozd felhasznalasi engedélyt adjon Harmadik Személyek szamaéra.

A felhasznlasi engedély atruhdzasénak ellenértéke: A felhasznalasi engedély
ellenértékét a Szerzédésben régzitett Tervezési Dij magaban foglalja. Minden
egyes, a Szerz6dés alapjan a Megrendeld altal a TervezOnek kifizetett Tervez6i
Dijrészlet egyben az adott Tervezdi Dijrészlet altal lefedett Teljesitési Szakasz
keretében a Tervez$ 4altal elkészitett, és a Megrendeld . részére 4tadott
Tervdokumentécidk, egyéb szellemi alkotasok Szerzédés szerinti felhasznélasi
engedélyét teljes egészében ellentételezi. A Tervezéi Dij, és ezen beliil az 6sszes
Tervezdi Dijrészlet 20%-at (husz szazalék) a Megrendel§ kifejezetten az adott
Tervezdi Dijrészlet altal lefedett Teljesitési Szakasz keretében a Tervezd altal
elkészitett, és a Megrendeld részére atadott Tervdokumentaciok, egyéb szellemi
alkotdsok Szerz6dés szerinti felhaszndlasi engedélye ellentételezéseként fizeti
meg. A Tervezd a Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy ezt az ellentételezést a
Szerz6dés alapjan atruhdzott felhasznaldsi engedély tartalmdval aranyos,
megfelel6 ellentételezésnek tekinti.
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A TERVEZO ALTAL A SZERZODES ALAPJAN ELKESZITETT ES A
MEGRENDELONEK ATADOTT TERVDOKUMENTACIOKRA KS
EGYEB SZELLEMI ALKOTASOKRA VONATKOZO
FELHASZNALASI ENGEDELY ATSZALLASANAK IDOPONTJA

A Szerzddés elézd VII. 4.-es pontjdban rogzitettek szerinti felhasznaldsi
engedély az érintett Tervdokumentacid, egyéb szellemi alkotds Megrendel
részére torténd 4ataddsaval — automatikusan, minden tovabbi vagy kiilon
jogeselekmény nélkiil — atszall (a Szerzddés jelen VII. 5.-8s pontja alabbi B)
alpontja szerinti sziikitett tartalommal), a felhasznalasi engedély atszallasahoz
semmilyen tovabbi jogcselekményre (az dtaddson kiviil) nincs sziikség.

A felhasznalési engedélynek a Szerz6dés jelen VII. 5.-6s pontja el6z6 A) pontja
szerinti 4tszallisa idépontjaban a felhasznalasi engedély szikitett tartalommal
szall 4t, a kovetkezok szerint: a felhasznalasi engedélynek a Szerzédés jelen

VIL. 5.-6s pontja el6z6 A) pontja szerinti atszalldsa idopontjaban a felhasznalasi

engedély jogosultjai megszereznek minden felhaszndldsi jogot, amit a

Szerz6dés eldzd VII. 4.-es pontja rogzit, kivéve az alabbi jogokat:

- a Szerz6dés eldozd VII. 4.-es pontja C) (i) alpontjdban rogzitett, az
atdolgozasi jog harmadik személyre torténé atruhazhatdsag (dtdolgoztatas),

- a Szerzddés elézd VIIL 4.-es pontja C) (v) alpontjdban rogzitett, a miire
vonatkozé felhasznaldsi engedély alapjan a felhasznalési engedélyt
Harmadik Személyre torténd atruhazasa,

- a Szerzbdés el6zd VII. 4.-es pontja C) (vi) alpontjdban rdgzitett, a miire
vonatkozé tovabbi felhasznalasi engedély (allicenc) adasa, tigy, hogy az
eredeti jogosult felhasznalasi engedélye nem sziinik meg,

ezek a felhasznalasi jogok ugyanis a felhasznélasi engedélynek a SzerzOdés

jelen VIL. 5.-6s pontja el6z0 A) pontja szerinti atszallasa id6pontjaban még nem

szallnak &t.

Abban az iddpontban, hogy a Megrendeld a Tervezonek kifizet egy adott
tervezbi Dijrészletet, ugy az adott Tervezdi Dijrészlet altal lefedett Teljesitési
Szakasz keretében a Tervez6 altal elkészitett, és a Megrendeld részére atadott
Tervdokumentacidkra, egyéb szellemi alkotdsokra vonatkozoé - a Szerzddés
elézd VILL 4.-es pontjaban rogzitettek szerinti teljes tartalma, tehét kifejezetten
korlatozasok nélkiili — felhasznalasi jog atszall, automatikusan, minden tovabbi
vagy kiilon jogeselekmény nélkiil, a teljes és korlatozas nélkiili felhasznalasi
engedély 4tszillasshoz semmilyen tovabbi jogcselekményre (az érintett
Tervezbi Dijrészlet kifizetésén kiviil) nincs sziikség.

A FELHASZNALASI ENGEDELY VISSZAVONHATOSAGA

A Felek a Szerzddés elézd VII. 5.-8s pontjdban rdgzitettek szerinti, a
felhasznalasi engedély két mozzanatban (eltér tartalommal) torténé atszallasat
a felhasznaldsi engedélynek a Szerzédés jelen VIL 6.-os pontja szerinti
visszavonhatdsagara tekintettel rogzitették.

A Tervez6 jogosult a felhasznélasi engedély visszavondsira, amennyiben a

Szerzddést a Tervezd — a Szerzddés alabbi XIV. 2.-es pontjaban rogzitettek
szerint — a Megrendeld nemfizetésére hivatkozassal felmondta. Ez esetben — a
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nemfizetéssel érintett (egy vagy tobb) Tervezéi Dijrészlet altal lefedett
Teljesitési Szakasz keretében a Tervezd 4ltal elkészitett, és a Megrendels
részére atadott Tervdokumentacidkra, egyéb szellemi alkotisokra vonatkozé
felhasznalasi engedélyt a Tervezd jogosult visszavonni. A felhasznélasi
engedély visszavonasira a Tervezé egyoldali jognyilatkozattal jogosult, a
visszavonast tartalmazé jognyilatkozat kikiildésének el6zetes feltétele az, hogy
a visszavonast tartalmaz6 jognyilatkozat kikiildését megeldzéen a Tervezd —
kiilon, 6nallé jognyilatkozattal - a Szerzédést a Szerz6dés alabbi XIV.2.-es
pontjdban rogzitettek szerint, a Megrendeld nemfizetésére hivatkozassal
felmondta. A felhasznéldsi engedély visszavondsit tartalmazé jognyilatkozat
csak irdsban érvényes. A felhasznalasi engedély jogszerii visszavonasaval a
felhasznalasi engedély megsziinik.

A felhasznéldsi engedély (automatikusan, minden tovabbi vagy kiilon
jogeselekmény nélkiil) visszavonhatatlanna valik, akkor, amikor a Megrendel
a Tervezdnek kifizet egy adott Tervezési Dijrészletet. Ebben az idépontban az
adott Tervezési Dijrészlet altal lefedett Teljesitési Szakasz keretében a Tervezd
altal elkészitett, és a Megrendel® részére atadott Tervdokumentécidkra, egyéb
szellemi alkotdsokra vonatkozé felhasznalasi engedély automatikusan
visszavonhatatlanna valik.

Felek a Tervezdt az Szjt. 51. § (1) bekezdése szerint megilletd felmondasi
joganak gyakorldsit — a Megrendelét a Projektre vonatkozodan terheld
fenntartéasi kotelezettségek teljesithetosége érdekében — 2028. december 31-ig
kizarjak.

VIL.7.A SZERZODES TELJESITESE SORAN A TERVEZONEL A

A)

B)

0

SZERZODES TELJESITESEVEL OSSZEFUGGESBEN KELETKEZO
ADATBAZISRA VONATKOZO SZERZOI JOGI RENDELKEZESEK

A Szerzédés jelen VII. 7.-es pontjaban rogzitett szabdlyok a Szerz6dés
teljesitése sordn a Tervezénél keletkez6, a Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben a Tervez6 4ltal generalt geodéziai, geotechnikai,
talajmechanikai, térinformatikai és egyéb adatokra, és az ezekbél felépitett egy
vagy t6bb adatbézisra (a Szerz6dés jelen VII. 7.-es pontjaban a tovabbiakban:
adatbazis) vonatkoznak, fiiggetleniil att6l, hogy az adatbézist, vagy az annak
részét képez6 barmely konkrét adatot a Tervezd a Szerzdés szerinti
Tervdokumentaciok, egyéb szellemi alkotdsok teljesitéséhez felhasznalja-e.

Az adatbazisra, az ezek részét képezd Osszes adatokra vonatkozd szerzdi
vagyoni jogok teljessége a Szerzédés elézé VII. 4.-es pontja E) alpontjaban
hivatkozott felhasznalasi engedély jogosultakat illeti meg, egyenld ardnyban és
kizarolagos jelleggel. Az adatbézis szerz6i vagyoni jogai abban az idépontban
szdllnak 4t a felhaszndldsi engedély jogosultjaira, amikor azon
Tervdokumentécié, aminek az elkészitését az adott adatbazis képezi,
felhasznalési joga a felhasznalasi engedély jogosultjaira a Szerzédés jelen VII.
Része szerint atszall.

A Szerz6dés jelen VII. 7.-es pontjaban rogzitett rendelkezések kiterjednek arra
a file-struktirara és filenév-rendszerre is, amiben a Tervez6 a hivatkozott
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adatokat rendszerezi, menti, és amely struktirdban az adatbdzis (vagy
adatbézisok) felépiil(nek).

D) A Szerz6dés jelen VII. 7.-es pontja szerinti eléfizeti vagyoni jogszerzés nem
terjed ki az adatbazis-kezel6 szoftverre. Az adatbézis-kezel6 szoftver a
Szerz6dés idétartama alatt a Tervezd biztositja, a sajat koéltségeén, és ezzel
kapcsolatban koteles arra, hogy jogtiszta (rendezett licenc helyzetli) adatbazis-
kezel6 szoftvert hasznéljon.
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JOGSZAVATOSSAG, VEDELEM HARMADIK SZEMELYEK
IGENYERVENYESITESEVEL SZEMBEN

VIIL 1. JOGSZAVATOSSAG A TERVDOKUMENTACIOK, EGYEB
SZELLEMI ALKOTASOK TEKINTETEBEN

A) A Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy nincs olyan tény, koriilmény, Harmadik
Személyt megilletd jog, amely a Szerz6désben VII. Részében rogzitett, a
Tervdokumentéciok, a Szerz6dés alapjan a Tervezd &ltal elkészitett, és a
Megrendelének &tadott egyéb szellemi alkotdsok felhasznélasi engedélye
jogosultjai altali felhasznélésara vonatkoz6 jog megszerzését, annak a Szerz6dés
szerinti gyakorlasat barmilyen moédon kizarna, korldtoznd, nehezitené, vagy
akadalyozna.

B) A jogszavatossag arra is vonatkozik, hogy a Tervdokumentacidk, egyéb szellemi
alkotasok felhasznalasdra vonatkozo jognak a Szerz6dés vonatkozo6 rendelkezései
(Szerzdédés VII. Része) szerinti tartalommal, a felhasznaldsi engedély jogosultjai
szamara torténd engedélyezésére a Tervez6é minden korlatozas nélkiil jogosult.

C) A Tervezd kijelenti és szavatol azért, hogy a Tervdokumentaciok, egyéb szellemi
alkotasok szerzdivel (ideértve kiilondsen, de nem kizarolagosan az
Alvallalkozokat) kotott kiilon szerzodései alapjan a Tervezd jogosult a
Tervdokumentaciok, egyéb szellemi alkotisok tekintetében a Szerzddésben a
felhasznalasi engedély jogosultjai részére biztositott felhasznalasi jog
engedélyezésére, harmadik felek jogainak vagy érdekeinek sérelme nélkiil.

D) A Tervezd szavatolja tovabba, hogy a Szerz6dés szerinti, a felhasznalasi engedély
jogosultjai részére biztositott felhasznalds engedélyezése és a felhasznilasi
jogoknak a felhasznaldsi engedély jogosultjai 4ltali gyakorldasa a
Tervdokumentéciok, egyéb szellemi alkotdsok természetes személy szerzdinek
személyhez fiz6d0 jogait nem sérti.

E) A Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy a Tervdokumentéciok, egyéb szellemi
alkotdsok kapcsédn semmilyen Harmadik Személy, semmilyen olyan jogot nem
szerzett, ami a hivatkozott szellemi alkotisokra vonatkozéan a Szerzédés alapjan
a felhasznalési engedély jogosultjai részére biztositott, a Szerz6dés el6z6 VII. 4.-
es pontjaban biztositott jogoknak a felhasznaldsi engedély jogosultjai altali
gyakorlasat sértené. Ezen beliil kiiléndsen, de nem kizar6lagosan szavatolja a
Tervezd az aldbbiakat:

- A Tervdokumentaciok, egyéb szellemi alkotdasok vonatkozasaban harmadik
személynek nem 4ll fenn olyan joga, amely a felhasznélasi engedély jogosultjait
a Szerz6désben biztositott jogai gyakorlasdban korlatozna, akadélyozna vagy
amelynek alapjdn harmadik személy dijazast vagy kartéritést kévetelhetne.

- A Tervez0 a Szerz6dés megkotését megel6zéen semmilyen Harmadik Személy
részére nem ruhazta at a Tervdokumentaciokra, egyéb szellemi alkotasokra
vonatkozo felhasznalasi jogokat, semmilyen forméban és mértékben.

- A Tervezd a Szerz6dés megkotését megeldz6en semmilyen Harmadik Személy
részére nem biztositott a Tervdokumentaciokra, egyéb szellemi alkotdsokra
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vonatkoz6 (nem kizarolagos) felhaszndlasi engedélyt, erre vonatkozo
felhasznalasi szerzé6dés(ek)et harmadik személy(ek)kel nem kotott.

VIIL 2. JOGSZAVATOSSAG AZ ADATBAZIS TEKINTETEBEN

A)

B)

A Tervezd kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerz6dés teljesitésében érintett
valamennyi munkavallaljaval, Alvéllalkozéjaval, egyéb kozremikodSjével
olyan tartalmii megallapodést hoz létre, miszerint az érintett munkavallalok,
Alvallalkozok, egyéb kozremiikodok altal végzett adatbazis-készitési, a
Szerzddés teljesitésével dsszefiiggd barmely tevékenységiik soran keletkezett
adatok, informaciok és az ezekbél felépitett adatbazis, adatbazisok az Szjt. 30.§-
a szerinti, munkaviszonyban vagy egyéb hasonld jogviszonyban létrehozott
miinek minésiilnek, amely jogviszonyok keretében az adatok, informéciok és az
ezekbbl felépitett adatbézis, adatbazisok vagyoni jogait a Tervezd szerzi meg.

A Szerzédés jelen VIIL 2.-es pontja el6zd A) alpontjanak megfeleléen a
Tervezd szavatol azért, hogy a Tervezé jogosult az adatok, €s az ebbdl felépitett
adatbazis, adatbazisok vagyoni jogai atruhazaséra a vagyoni jogokat megszerzd
felhasznalasi engedély jogosultakra. A Tervezd tovébbd kijelenti és szavatol
azért, hogy az adatokra, az ezekbol felépitett adatbazisra, adatbazisokra
semmilyen Harmadik személynek nincsen olyan joga, ami a vagyoni jogokat
megszerz® felhasznalési engedély jogosultjainak vagyoni jogszerzését
korlatozza, kizarja, vagy akadalyozza.

VIIL. 3. VEDELEM HARMADIK SZEMELYEK

A)

IGENYERVENYESITESEVEL SZEMBEN, A JOGSZAVATOSSAG
MEGSERTESE KOREBEN

Ha barmely Harmadik Személy a felhasznalasi engedély barmelyik jogosultjaval
(vagy azon harmadik személyekkel, akik részére a felhasznalasi engedély
barmelyik jogosultja jogszeriien, a Szerz6dés el6z6 VIL Része rendelkezéseinek
keretei kozott allicencet biztositott a Tervdokumentédciok, egyéb szellemi
alkotasok felhasznalasira, vagy akikre a felhaszndlési engedélyt atruhazta, a
felhasznalasi engedély visszavonhatatlannd valdsa utdn) szemben azon a
jogalapon megfogalmazott igénnyel lépne fel, miszerint az igénybejelentd
Harmadik Személy a Tervdokumentéciok, egyéb szellemi alkotasok, vagy az
ezek részét képezd barmely szellemi alkotas szerzoje, tarsszerzdje, vagy egyeb
jogviszony alapjén a szellemi alkotasokra vonatkoz6 vagyoni jog vagy jogok
részbeni vagy kizar6lagos jogosultja, és egyben az igénybejelentd Harmadik
Személy 4llaspontja szerint a Tervezé dltal a Szerzbdés alapjan a
Tervdokumentéciokra, egyéb szellemi alkotasokra, vagy az ezek részét képezo
barmely szellemi alkotdsra vonatkozoan a Megrendeld részére a Szerz6dés el6z6
VIL. Része szerinti tartalommal biztositott felhasznaldsi engedélynek a
felhasznélési engedély barmelyik jogosultja (vagy azon Harmadik Személyek,
akik részére a felhasznilasi engedély barmelyik jogosultja jogszeriien, a
Szerz6dés eldzd VI Része rendelkezéseinek keretei kozott allicencet biztositott
a Tervdokumentacidk, egyéb szellemi alkotasok felhasznélaséra, vagy akikre a
felhasznalasi engedélyt 4truhdzta, a felhasznalasi engedély visszavonhatatlanna
vélasa utan) altali megszerzése vagy gyakorldsa jogsért (sérti az igénybejelentd
Harmadik Személy jogait), a Tervezd kotelezettséget vallal, hogy a sajat
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koltségén minden segitséget és sziikséges tAmogatast megad a felhasznalasi
enged€ly jogosultjainak a bejelentett igénnyel szembeni eredményes
védekezéshez, a Szerz6dés jelen VIII. 3.-as pontjéban irtaknak megfelelden.

A Szerzddés jelen VIIL. 3.-as pontja el6z6 A) alpontja szerinti, a Szerzédés jelen
VIIL. 3.-as pontjaban irottaknak megfeleld segitségnyujtisi és jogvédelem-
biztositsi kotelezettség terheli a Tervezdét abban az esetben is, ha barmely
Harmadik Személy azzal az igénnyel 1épne fel a felhasznaldsi engedély barmelyik
jogosultjaval (vagy azon harmadik személyekkel, akik részére a felhasznaldsi
engedély barmelyik jogosultja jogszeriien, a Szerz6dés el6z6 VII. Része
rendelkezéseinek keretei k6z6tt allicencet biztositott a Tervdokumentaciok,
egy€b szellemi alkotasok felhasznéldséara, vagy akikre a felhasznal4si engedélyt
atruhazta, a felhasznilési engedély visszavonhatatlanna valésa utdn) szemben,
hogy a Tervdokumenticiok, egyéb szellemi alkotisok, vagy az ezek részét
képezd barmely szellemi alkot4sok, vagy a rajuk vonatkozéan a felhasznélasi
engedély barmelyik jogosultjanak a Szerzédés elé6z6 VII. Része rendelkezései
alapjan biztositott felhasznélasi engedélynek a felhasznalasi engedély barmelyik
jogosultja altali gyakorlasa barmely Harmadik Személyt megilletd szabadalmi
jogot, ipari vagy hasznalati mint4t, oltalmat, know-how-t sért.

A Tervezd a bejelentett igénnyel szembeni védekezéshez kapcsolédo tamogatas
kdrében kiad minden sziikséges informéciét, birtokaban 1évé dokumentumot és
ismeretet, ami a jogvitdra vonatkozik, vagy ami a felhaszndlasi engedélynek a
jogvitdval érintett jogosultjat vagy jogosultjait segitheti a jogvitdban az
igényérvényesitéssel szembeni eredményes védekezésben.

A Tervezbnek a Szerzédés jelen VIII. 3.-as pontjdban meghatirozott
kotelezettségei teljesithetdsége érdekében a felhasznalasi engedély Jjogosultjai
(kozilik pedig az, aki az adott konkrét jogvitdban érintett) vallalja, hogy:

(1) a Harmadik Személy igénybejelentésétdl szdmitott 30 (harminc) naptari napon
belil irdsban értesiti a Tervezét arrol, hogy a Szerzédés jelen VIIL 3.-as
pontjdban hivatkozott igénybejelentés érkezett, és

(ii) atadja az igénybejelentéssel kapcsolatos, a felhasznaldsi engedély érintett
jogosultja rendelkezésére all6 informaciokat, egyben pedig

(iii) visszautasitja az igénybejelentést az azt eléterjesztd Harmadik Személy felé,
és

(iv) semmiképpen nem fizet kartéritést a Harmadik Személy részére és

(v) nem tesz elismerd nyilatkozatot a Harmadik Személy irdny4ban.

A Szerz6dés jelen VIIL. 3.-as pontja el6zd D) alpontja szerinti értesitést kdvetden
a tovabbiakban az igénybejelentéssel kapcsolatos egyeztetést a Felek a bejelentd
Harmadik Személlyel kozdsen folytatjak, tehat az igénybejelentéssel szembeni
védekezésbe a felhasznalasi engedélynek a jogvitival érintett jogosultja a
Tervez6t bevonja, és vele kozosen védekezik. Ha jogi eljards indul, abban a
felhasznalasi engedélynek a jogvitdval érintett jogosultja oldalan beavatkozoként
a Tervezo is részt vesz (akkor is, ha a kereset eleve nem terjedne ki a Tervezbre),
azonban a jogvita barmely fazisaban a jogvita lezaraséra irdnyulé egyezség csak
a felhasznalasi engedélynek a jogvitaval érintett jogosultja, és a Tervezd kozos
Jovahagyasaval hozhat6 létre.
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Amennyiben a jogvita eredményeképpen olyan jogerds, a felhasznélasi jog
barmelyik jogosultjat (aki az adott jogvitdban érintett, beleértve a felhasznalasi
engedély azon jogosultjait is, akikre a Szerz6dés szerinti felhasznalasi engedély
lehetoségeivel élve a felhaszndlasi engedély barmely, a Szerzédésben
meghatarozott jogosultja atruhdzta a felhasznalasi engedélyt, vagy részére
allicencet biztositott) elmarasztalé dontés sziiletik, amely dontés a Tervezo
jogszavatossagi kotelezettségvallalasa (14sd a Szerz6dés el6z6 VIIL. 1.-es és VIII.
2.-es pontjat) kérében elkdvetett tervezdi jogsértésre vezethetd vissza, vagy a
Tervez$ elbzetes, irasbeli jovahagyasaval a felhasznalasi engedélynek a
jogvitaban érintett jogosulti jogsértését megallapito, a felhasznalasi engedélynek
a jogvitaban érintett jogosultjat kartérités fizetésére kotelezd olyan egyezség jon
létre a jogvitaban, amely egyértelmiivé teszi a Terveznek a jogszavatossagi
kotelezettségvallalasa (lasd a Szerzodés el6z6 VIIL. 1.-es és VIII. 2.-es pontjat)
korében elkovetett jogsértését, akkor a Szerzddés jelen VIII. 3.-as pontja alabbi
F) alpontja szerinti jogk6vetkezmények alkalmazandok.

Amennyiben birdsig joger6sen megallapitja a Tervezonek a jogszavatossdgi
kotelezettségvallalasa (lasd a Szerz6dés eléz6 VIIL 1.-es és VIII. 2.-es pontjat)
korében elkdvetett jogsértést, vagy a Tervezd elGzetes, irasbeli jovahagyaséaval a
felhasznalasi engedélynek a jogvitdban érintett jogosultja jogsértését megallapito,
a felhasznalasi engedélynek a jogvitaban érintett jogosultjat kartérités fizetésére
kotelezd olyan egyezség jon létre a jogvitdban, amely egyértelmiivé teszi a
Tervezd jogszavatossagi kotelezettségvallaldsa korében elkdvetett jogsértését,
akkor Tervezd koteles a felhasznalasi engedélynek a jogvitidban érintett jogosultja
szAméra kartéritésként megfizetni azt az Osszeget, amelyet a felhasznalasi
engedélynek a jogvitdban érintett jogosultjanak az igényérvényesités soran a
Tervezd jogszavatossigi kotelezettségvéllaldsa megsértésére visszavezethetd
okbol Harmadik Személy igényérvényesité felé fizetnie kell, tovabba az
igényérvényesités sordn a felhasznaldsi engedélynek a jogvitaban érintett
jogosultja felmeriilt koltségeit, ezen tilmenden mentesitenie kell a felhasznélasi
engedélynek a jogvitaban érintett jogosultjat az igényérvényesitésbol eredd egyeb
karok alol.
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~ IX.RESZ }
A FELEK ALTAL VALLALT EGYEB SZAVATOSSAGOK

A Szerzédés jelen IX. Részében, a Felek az Gket terhel6 a Jogszavatossagon kiviili
egy€b szavatossdgvallaldsokat rogzitik.

IX. 1.

A)

B)

IX. 2.

A)

B)

A TERVEZO ALTAL VALLALT SZAVATOSSAGOK

A Tervezd szavatolja, hogy:

a Szerz6dés fennalldsa alatt nem folyik ellene, vagy a Szerz6dés keretében
végzett szolgdltatdsok nyujtidsdban résztvevl Alvallalkozbja és egyéb
kdzremiikdddje ellen biincselekmény gyanvja alapjén hatosagi vizsgalat,

a Szerz8dés fennallasa alatt nincs folyamatban ellene olyan per, cs6d- vagy
felszamolasi eljaras, végelszamolds, végrehajtis vagy olyan hatésagi vizsgalat
vagy egyéb nem peres eljards, amely megakaddlyozni vagy gatolna a
Szerzédésben megszabott kitelezettségei teljesitésében,

A Tervezd viallalja, hogy amennyiben a Szerz6dés jelen IX. 1.-es pontja el6z6
A) alpontjdban hivatkozott barmely hat6sagi vizsgélat, vagy eljaras
megindulasérol tudomast szerez a Szerzodés hatalyba 1épését kévetben, gy a
tudomésszerzéstdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil erré! irasban tajékoztatja
a Megrendelét.

A MEGRENDELO ALTAL VALLALT SZAVATOSSAGOK

A Megrendeld a Szerzodés aldirdsaval, minden tovabbi vagy kiilon
jogeselekmény nélkiil nyilatkozik és szavatolja a Tervezének, hogy beszerzett
minden olyan jogszabalyok szerint elvart hozzajarulast és nyilatkozatot, és
megadott minden olyan téjékoztatast a Szerzo6dés megkotésével és teljesitésével
érintett kozbeszerzési hatésagoknak, ajanlattevoknek, a nyilvanossagnak, és a
Szerz6dés finanszirozasaval érintett tamogatonak, ami ahhoz sziikséges, hogy a
Szerzodés érvényesen létrejojjon, hatdlyba 1épjen, és a Megrendeld a
szerz8désszerl teljesités ellenértékének a kifizetésérél (a Szerz6dés el6zd VI.
4.-es pontjaban ismertetett szallitéi finanszirozdsi konstrukciéban)
szerz6désszerlien gondoskodni tudjon. A Megrendeld kijelenti és szavatolja,
hogy a Szerzbédés egész hatidlya alatt ezeket a hozzajarulasokat és
nyilatkozatokat folyamatosan aktualizdlja, annak érdekében, hogy a
szolgdltatasnyjtas jogszeriiségére vonatkozé 4llapotot a Szerz6dés egész
hatélya alatt fenntartsa.

A Megrendeld a Szerzédés aldirdsaval, minden tovabbi vagy kiilon
jogeselekmény nélkiil nyilatkozik és szavatolja a Tervezonek, hogy a Szerz6dés
megkdtésének pillanatdban nincs folyamatban ellene olyan per, cséd- vagy
felszamolasi eljarés, végelszamolas, végrehajtas vagy olyan hat6sagi vizsgalat
vagy egyéb nem peres eljards, amely megakadalyozna vagy gatolna a
Szerzoédésben megszabott kotelezettségei teljesitésében, a Szerzédésben
meghatarozott tervezdi szolgaltatasok jogszerti igénybe vételében.
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C) A Megrendeld véllalja, hogy amennyiben a Szerz6dés jelen IX. 2.-es pontja
el6z6 B) alpontjaban hivatkozott barmely hatosagi vizsgalat, vagy eljaras
megindulasarol tudomast szerez a Szerz6dés hatdlyba 1épését kdvetden, ugy a
tudomasszerzést6l szamitott 5 (6t) munkanapon beliil errdl irasban tajékoztatja
a Tervez6t.
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KELLEKSZAVATOSSAG, JOTALLAS

A KELLEKSZAVATOSSAG ES A JOTALLAS TARGYA

A Tervez6t terheld kellékszavatossagi és jotallasi kotelezettségek targya a
Szerz6dés alapjan a Tervez6 altal elkészitett, és a Megrendel6 altal atvett és a
Szerz6dés feltételei szerint elfogadott valamennyi Tervdokumentacio.

A kellékszavatossag €s a jotallas korében a Tervezd azt vallalja és azért felelos,
hogy a Szerz6dés alapjan altala elkészitett Gsszes Tervdokumentécid és az
egyéb kapcsolodo dokumentumok megfelelnek a Szerz6dés rendelkezéseinek
(ideértve kiilonosen, de nem kizarolagosan a Kozbeszerzési Miiszaki Leiras
kévetelményeinek), a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak, a hat6sagi és
szakhatosagi el6irasoknak, a kotelezden alkalmazand6é szabvanyoknak,
valamint egyéb kotelezben alkalmazandé szakmai eldirdsoknak és tervezési
gyakorlatnak, és a Projekt teljesitési helyszinére vonatkozé érvényes fOvérosi
és keriileti (tovabba a Projektnek a Budapest kdzigazgatasi hataran kiviil es6
tervezési teriiletei esetében az érintett helyi Onkormanyzati) szintd
szabalyozéasoknak.

Amennyiben a Tervez6 altal nyujtott tervezési szolgéltatisok és az ezek
eredményeképpen a Tervezd altal elkészitett Tervdokumentaciok nem felelnek
meg a Szerzodésben, annak mellékleteiben vagy a vonatkozé jogszabalyokban
(ideértve a kotelezben alkalmazandd szabvéanyokat is) meghatarozott
kovetelményeknek, a Tervezd koteles a Megrendeld altal irdsban kért médon a
hibas teljesitéssel érintett tervezési szolgaltatast tovabbi dij vagy koltségfizetési
kotelezettség nélkiil — a Megrendel6 altal eldirt hataridon (lasd a Szerzddés
alabbi X. 3.-as pontja A) alpontjat) belil — ujra elvégezni, ennek
eredményeképpen pedig a hibas teljesitéssel érintett Tervdokumentaci6t
kijavitani, kiegésziteni, vagy a tervezési szolgéltatds sordn létrehozott
Tervdokumentaciét részben vagy egészben kicserélni (Gjra elkésziteni).

A Megrendel6t a kellékszavatossdg és jotallas korében megilletdé jogok
kifejezetten nem korlatozodnak a kijavitdsra vagy kicserélésre, hanem a
Megrendel6 kifejezetten fenntartja az 6t a Ptk. alapjan a hibés teljesitésbdl
eredben megilletd Osszes kellékszavatossagi jogot (amit a Megrendelé a
Szerz6dés jelen X. Része szerinti jotallas keretében érvényesit).

A TERVEZO ALTAL VALLALT JOTALLAS

A Tervezob, a Ptk. 6:171-6:173. §-ai, alapjan, €s a hivatkozott jogszabalyban
valamint a Szerz6dés jelen X. Részében rogzitett feltételeknek megfelelden, az
altala végzett tervezési szolgaltatasok szerz6désszeru teljesitéséért, a Szerzddés
el6z6 X. 1.-es pontja szerinti kdrben jotallast vallal.

A Tervez6 a Szerzdédés jelen X. 2.-es pontja alabbi C) alpontjaban
meghatarozott Jotallasi Id6szak teljes id6tartaméra jotallast vallal a
Szerzbdésben részére meghatarozott feladatok és  kotelezettségek
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szerzbdésszeril teljesitéséért, és az 4ltala elkészitett Tervdokumenticiok

szerzbdésszerii elkészitéséért, a Szerzddés el6z6 X. 1.-es pontja B) alpontjaban

rogzitettekért, igy kiilon6sen, de nem kizarélagosan azért, hogy:

- az altala elkészitett és atadott Tervdokumentaciok tartalma €s minGsége a
Szerzédés rendelkezéseinek, valamint a teljesités idépontjaban
alkalmazand6 jogszabalyok, szabvanyok eldirdsainak megfelel, és a
szerzGdéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

- a Tervdokumenticitknak nincsen a Tervezd cselekedetébll vagy
mulasztasabdl szArmazé olyan hibaja, amely a Projekt megvaldsitasat, és
annak rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozza,

- az itadott Tervdokumentacidk a Szerzé6dés rendelkezéseinek, valamint a
teljesités idépontjaban alkalmazand6é jogszabalyok és szabvanyok
eldirasainak megfelelnek, és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul
biztositjak.

A Tervezb a Szerzbdés jelen X. Része szerinti jotdllasra a Szerz6dés alapjan a
Tervezo altal elkészitett Tervdokumenticié tekintetében a Szerzédés IV. Része
szerinti XL, XVI. és XXI. Teljesitési Szakaszok szerzédésszerl atadas-
atvételének lezarasatol kezdédben, de egységesen a XXI. Teljesitési Szakasz
szerzbdésszerli atadas-atvételét kovetd 5 (6t) naptari évig koteles (a
tovabbiakban: Jotallasi Iddszak).

A Jotallasi 1ddszak a Ptk.-ban meghatarozott esetekben Gjbol indul, illetve
nyugszik, és a nyugvas id6tartamaval meghosszabbodik.

A Tervezd a jotallas keretében a Szerzddés jelen X. Része szerinti
szolgaltatasokat kiilon dijazas nélkiil nydjtja, azaz nem szamit fel dijat,
fiiggetleniil az igénybevételi alkalmak szamatdl, illetve az igénybevételi
iddszak hosszatol.

A JOTALLASI IGENYEK ERVENYESITESE - ELJARASI
SZABALYOK

A Megrendeld kételes a tudomasszerzést kovetGen a lehetd legrovidebb, ésszerti
id6n beliil, irasban értesiteni a Tervezdt az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye €s a Tervezd
jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszeril hatarid6, de legfeljebb 90
(kilencven) naptari nap megjellésével (a hatarid6t minden esetben — a jotallas
ala tartozé hiba vagy hidnyossag sulyossaga, és a kijavitdsahoz szilkséges,
szakmai szempontok alapjan kalkuldlt idotartam alapjan - a Megrendeld
egyoldalian hatarozza meg).

A Tervezd jotallasi kotelezettségei teljesitésének hatdrideje a Szerzédés jelen
X. 3.-as pontja el6z6 A) alpontja szerinti irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitand6. A J6tallasi Idészak lejarta el6tt bejelentett, a jotallas hatalya ala
tartozé hibdk esetében a kijavitasra a Tervezd akkor is koteles, ha a kijavitas
végsé hatarideje mar a Jotallasi Idészak lejarta uténi idopontra esne.

A Megrendeld a Tervezé altal vallalt jotallds alapjan fennallo szavatossagi
jogok érvényesitésének jogszabédlyban meghatarozott sorrendjétd] eltérhet,
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azzal, hogy elallisi jogdval kizérdlag az egyéb szavatossigi jogainak
gyakorlasat kévetGen élhet.

D) A Tervezd koteles a Szerz6dés jelen X. 3.-as pontja elézd A) alpontja szerinti
crtesités kézhezvételét a Megrendel6 valasztasa szerint a hiba kijavitasat, illetve
a hibasan teljesitett Tervdokumentacio kijavitdsat, vagy kicserélését (Gjra
elkészitését) haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Tervezé a
hibas teljesités orvoslasara legkésébb a Szerzédés jelen X. 3.-as pontja el6z6 A)
alpontja szerinti értesitésben a Megrendelé éltal megjelslt hatéridé lejartaig
koteles, amennyiben ezt a kotelezettségét a Tervezd elmulasztja, a Szerz6dés
jelen X. 3.-as pontja alabbi E) alpontja szerinti jogkovetkezmények
alkalmazandok.

E) Amennyiben a Tervezd a Megrendel6nek a Szerzédés jelen X. 3.-as pontja
el6z6 A) alpontja szerinti értesitése ellenére, a Megrendel® 4ltal egyoldaluan
meghatérozott hataridére nem teljesiti a Szerzddés jelen X. Része szerinti
jotallasi kotelezettségeit, igy a Megrendeld a hibat a Tervezd koltségére és
kockdzatara kijavittathatja, tovdbba jogosult a Ptk szavatossagi
igényérvényesitésre vonatkozé szabalyainak megfeleléen barmely egyeb, a
szavatossag korében rendelkezésre all6 jogorvoslatot igénybe venni.

F) A hiba kijavitisit koévetben a kijavitott (kicserélt) Tervdokumentacid
megfeleloségét a Szerz6dés V. Része 4tadds-atvételre  vonatkozod
rendelkezéseinek megfelel$ alkalmazasival igazolni kell.
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XI. RESZ
BIZTOSITAS

A TERVEZO FELELOSSEGBIZTOSITASARA VONATKOZO
ALTALANOS SZABALYOK

A Tervezd koteles sajat koltségén, az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz  kapcsolodd  tervez6i és mérndki  szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 11.§-ban foglalt el6iras alapjan, a Szerzédés jelen XI. Részében foglalt
kovetelményeknek  megfelelo, a Tervezét a  Szerzdédés  szerinti,
eredményfelelosséggel jar6d feladatai teljesitése korében elkdvetett esetleges
szerzOdésszegésekb6l szarmazd tervez6i kotelezettségek és ezek nem
szerzOdésszerli teljesitése esetére fizetendd kartéritések teljesitését fedezd
szakmai felelésségbiztositast kotni, és ezt a szakmai felel6sségbiztositast a
Szerz6dés hatélya alatt folyamatosan fenntartani.

A Tervez6 koteles olyan biztositassal rendelkezni, ami megfelel a kovetkezo
kovetelményeknek:

(i) fedezetet nyujt a Szerzb6désben rogzitett tervezdi szolgiltatdsok nem
szerzddésszerli teljesitése miatt a Tervez6vel szemben elSterjesztett karigények
megtéritésére (ideértve a Tervezd altal elismert, és a bir6sag éltal megitélt
karigényeket is),

(ii) fedezetet nyujt a Tervezd altal véllalt jogszavatossdg megsértésébol
szarmaz6 Kkarigények megtéritésére (ideértve a Tervezd altal elismert, és a
birdsag altal megitélt karigényeket is),

(iii) legalabb 200 (azaz betiivel kiirva: kettészéz) millié forint/év és 100 (azaz
betiivel kiirva: szdz) milli6 forint/karesemény fedezettel rendelkezik,

(iv) maximum 15%-os (tizendt szazalék) tervez6i 6nrész mellett.

A FELELOSSEGBIZTOSITAS MEGKOTESE ES FENNTARTASA

A Tervez6 a Szerz6dés jelen XI. Része szerinti kdvetelményeknek megfeleld,
szakmai feleldsségbiztositast koteles a Szerzodés hatilyba 1épéséig megkétni,
és ezt a Megrendeldnek bemutatni. A Szerz6dés megrendel6 4ltali alairdsanak
elofeltétele a tervezdi felelésségbiztositas kotvényének Megrendeld részére
t6rténd bemutatdsa (eredeti példanyban), és arr6l 1 (egy) masolati példanynak a
Megrendeld részére t6rténd atadasa.

A Tervezd a Szerz6dés jelen XI. Részében foglalt kovetelményeknek megfeleld
szakmai felelésségbiztositast koteles a Szerzddés szerinti utolsé Teljesitési
Szakaszban szolgaltatott Tervdokumentéciora vonatkozo6, a Szerz6dés szerinti
jotallas teljes id6tartama alatt folyamatosan fenntartani. A biztositds barmely
évforduldjakor esedékes megujitasa utdn minden kiilon megrendeléi felhivés
nélkiil, valamint ezen kiviil is, a Megrendelé erre vonatkozé értesitése
(felhivasa) kézhezvétele utan 8 (nyolc) munkanapon beliil a Tervezé kételes az
aktualisan érvényes biztositasi kétvényét eredeti dokumentumként bemutatni a
Megrendel6nek, és a kotvényrdl (vagy annak megujitasardl) szolo igazolas 1
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(egy) eredeti példanyat, valamint a biztositdsi kotvény masolatit a
Megrendeldnek a bemutatassal egyidejiileg atadni.

O A Tervezd nem tehet mddositist a biztositis feltételeiben a Megrendeld
eldzetes, irasbeli jovahagyasa nélkil. Ha a biztositasi kotvényeket kibocsatd
biztosité moédositja (vagy médositani szandékozik) a biztositasi feltételeket, a
biztosit6 altal els6ként értesitett Fél azonnal értesiti a masik Felet.
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o XIL RESZ’ ) o
A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

XIL. 1. AZ ELOLEG-VISSZAFIZETESI BIZTOSITEK SZABALYAI

A)

B)

©

D)

Amennyiben a Tervezd a Szerzédés el6z6 VI. 7.-es pontja C) alpontja
rendelkezései alapjdn, az 4ltala igénybe vett Elbleg kapcsan Elbleg-
visszafizetési Biztositék nyujtasara valik kotelezetté, ugy a Tervezd altal
nyvjtott Eléleg-visszafizetési Biztositék a Szerz6dés alapjan terheld ElSleg-
visszafizetési kotelezettség teljesitésének fedezetéiil szolgdl. Az Elbleg-
visszafizetési Biztositékot a TervezOnek — a Szerzodés el6z6 VI. 7.-es pontjdban
rogzitett feltételek mellett is - csak akkor kell nydjtani, ha a Tervezé (a
Szerz6dés jelen XII. 1.-es pontja alabbi B) alpontja szerinti, az ElSleg-
visszafizetési Biztositék nyujtissdhoz kotott mértékben) ténylegesen igénybe is
veszi a Megrendeld 4ltal elérhet6vé tett El6leget. Amennyiben a Tervez6 az
Eléleg folyositasit nem igényli (vagy azt a Szerzbdés jelen XII. 1.-es pontja
aldbbi B) alpontja szerinti, az Eléleg-visszafizetési Biztositék nyujtdsahoz
kotott mértéknél alacsonyabb mértékben veszi igénybe), ugy a Tervezd Eloleg-
visszafizetési Biztositékot nyujtani nem koteles.

+A Tervezd altal nytijtand6 ElSleg-visszafizetési Biztositék mértéke (6sszege)

a kovetkezé: a teljes, AFA nélkiil szamitott Tervezési Dij 10%-a (tiz szazal€k),
és a Tervezd altal igényelt El6leg 6sszegének kiilonbozete (akkor, ha a Tervezd
altal igényelt Elbleg Osszege magasabb, mint a teljes, AFA nélkiil szamitott
Tervezési Dij 10%-a (tiz szazalék). A Megrendeld a teljes, AFA nélkiil
szamitott Tervezési Dij 10%-a (tiz szazalék) mértékéig terjedd Osszegben
igényelt Eloleg igénybevételének lehetbségét Eldleg-visszafizetési Biztositék
nytjtasira vonatkozo kotelezettség nélkiil biztositja a Tervez6 szamara.

A Tervezd az Elbleg-visszafizetési Biztositékot legkésdbb az Eloleg
igénylésével egy idoben koteles a Megrendeld tjan a Tamogato6 rendelkezésére
bocsatani. Az El6leg-visszafizetési Biztositéknak érvényesnek kell lennie az
Elsleg teljes Osszege tervezett visszafizetési idOpontjat (aminek részletei
tekintetében l4sd a Szerzddés el6zd VI. 8.-as pontjat, vagyis lényegében azon
Teljesitési Szakaszra esé részszamla kifizetéséig, amely részszamlaban a Felek
az El6leggel 100%-ban elszdmolnak) koévetd 30. (harmincadik) napig. Az
Eléleg teljes osszegével tortén6 maradéktalan elszdmolas elfogadésat kovetd 5
(6t) munkanapon beliil a Megrendeld gondoskodik arr¢l, hogy a Tamogaté az
El6leg-visszafizetési Biztositékot a Tervezonek visszaszolgiltassa, illetve
ugyanezen hatdridében mentesitse az Elleg-visszafizetési Biztositék
kibocsatojat az  Elbleg-visszafizetési ~ Biztositékban  meghatarozott
kotelezettségvallalas alol.

A Tervezé nem jogosult az Eldlegre (amennyiben a Tervezd az Elbleget az
El6leg-visszafizetési Biztositék rendelkezésre bocsatasahoz kotott mértékben
igényli, és az Eléleg-visszafizetési Biztositék nynjtasinak tovabbi, a Szerzddés
elézd VI. 7.-es pontjdban rogzitett eléfeltételek is teljesiilnek), ha a Szerz6dés
jelen XII. 1l.-es pontja szerinti kovetelményeknek megfelel6 Eléleg-
visszafizetési Biztositékot nem bocsatja a Megrendeld utjan a Tamogato
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rendelkezésére az eloirt id6pontig (az El6leg-visszafizetési Biztositék
jogosultjanak a TAmogatonak kell lennie).

Amennyiben a Tervezé az Elbleget a Szerz6dés szerinti, az Eldleg teljes
Osszegével val6 elszamolds idopontjaig nem fizette vissza, az Elbleg-
visszafizetési Biztositék jogosultja érvényesitheti az Eldleg-visszafizetési
Biztositékbol az El6legnek az elszamolés id6pontjaig a Tervezd 4ltal vissza nem
fizetett (el nem szdmolt) teljes Ssszegét.

Amennyiben a Szerz6dés teljesitési iitemezése modosul, ez pedig maga utdn
vonja az Eloleggel torténd elszdmolasnak a Szerzédés megkotésekor
feltételezett litemezése (vagy az egyes elszdmolési iddpontok) modositasat, tgy
az okirati formédban nyujtott El6leg-visszafizetési Biztositék érvényessége
meghosszabbitésa vélik sziikségessé, egyébként a Tervezd koteles az Eloleg-
visszafizetési Biztositékot a meghosszabbitott idétartam alatt fenntartani. A
Szerz8désnek a teljesitési titemezése barmely olyan médosuldsakor, ami (akar
explicit modon, akar a teljesitési iitemezés modosuldsanak kodzvetlen
kovetkezményeként) az Elbleggel torténd elszdmoldsnak a Szerzédés
megkotésekor feltételezett litemezése (vagy az egyes elszamolasi iddpontok)
modositasat eredményezi, a Tervezd koteles a moédositott Szerzodés vagy
teljesitési litemterv Megrendelé &ltal torténé elfogadasat kévetd o6t (5)
munkanapon beliil a médositott pénziigyi iitemterv alapjn a levonésra még nem
keriilt El6leg osszegének megfeleld, meghosszabbitott Eléleg-visszafizetési
Biztositékot szolgéltatni a Megrendeld utjan a Tamogaté részére, ugy, hogy a
meghosszabbitott ElSleg-visszafizetési Biztositék eleget tegyen a Szerzédés
jelen XI. 1.-es pontja el6z9 C) alpontjdban rogzitett kdvetelményeknek. Ennek
elmulasztisa esetén az Eléleg-visszafizetési Biztositék jogosultja jogosult a
rendelkezésére 4ll6 Elbleg-visszafizetési Biztositékbol a még levondsra nem
keriilt El6leg 6sszegét érvényesiteni.

XII. 2. A TELJESITESI BIZTOSITEK SZABALYAI

A)

B)

)

A Tervez6 koteles a Szerz6dés teljesitésének elmaraddsdval kapcsolatos
Megrendel6i igények, kiilénosen, de nem kizarélagosan kérigény, kétbér igény,
illetve barmely egyéb, a teljesités elmaradasaval kapcsolatos fizetési
kotelezettség biztositdsa céljabol a Megrendeld javara Teljesitési Biztositékot
nyujtani. A Teljesitési Biztositék a teljes egyértelmiiség kedvéért a Tervezét a
Szerz6dés alapjan terhelé valamennyi (és barmely) szerz6déses kotelezettség
nem teljesitésébdl eredd karok, a Megrendelénél keletkezett kovetelések
fedezésének (egyik) eszkoze.

A Teljesitési Biztositékot a Tervezd legkés6bb a Szerzodés hatalyba 1épéséig
koteles a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A Szerzédés hatalyba
lépésének feltétele a Teljesitési Biztositék rendelkezésre bocsatasa.

A Teljesitési Biztositék dsszege a netté, AFA nélkiil szamitott Tervezési Djij 5
%-a (azaz bettivel kifrva: 6t szazaléka), melyet a Tervezo teljes dsszegben, a
SzerzOdés hatélyba lépéséig koteles a Megrendeldnek nytijtani.
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Megrendelének sajat hataskorében joga van a Teljesitési Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Tervezének a Megrendelé felé fennalld,
esedékessé valt kovetelései nem nyujtanak fedezetet a Megrendelének a
Tervez6 szerz6désszegésére visszavezethetd okbol keletkezett igényére és/vagy
a Megrendel6 barmely okbol (ideértve kiilondsen, de nem kizardlagosan a
megrendeldi igény el nem ismerését) nem tudja a Tervezonek a Megrendel6 felé
fennalld, esedékessé valt kveteléseibe beszamitani.

A Teljesitési Biztositéknak az utolsé Teljesitési Szakaszra vonatkozé
Teljesitésigazolas kiallitasdig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a
Szerz6dés teljesitési iitemezése modosul, Gigy az okirati formaban nyujtott
Teljesitési Biztositék érvényessége meghosszabbitdsa, egyéb esetben a
Teljesitési Biztositék nyujtasa meghosszabbitdsa valik sziikségessé. A
Szerz6désnek a  teljesitési  litemezése  barmely  moddosuldsakor
(meghosszabbodasakor) a Tervezd koteles a modositott Szerzédés vagy
teljesitési iitemterv Megrendelé altal torténd elfogadédsat kovetd 5 (6t)
munkanapon beliil a meghosszabbitott Teljesitési Biztositékot szolgéltatni a
Megrendel6 részére.

Amennyiben a Tervezési Dij barmilyen okbdl novelésre keriil, a Tervezd
koteles a Szerz6dés modositdsanak hatdlyba 1épésétdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt Tervezési Dij alapjan
szamitott Gsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j 6sszegnek
megfelelé Osszegii Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Mindaddig, amig a Tervezé a fenti pont szerinti, felemelt 6sszegli Teljesitési
Biztositékot nem bocsatja a Megrendelé rendelkezésére, a Tervezd részére
kifizetés nem teljesithetd. Ez esetben a Megrendel6 fizetési késedelme kizért.
Az id6kdzben benyujtott szamlak fizetési hatarideje a felemelt Gsszegii
Teljesitési Biztositék Megrendeld altali kézhezvételétol szamitodik.

Amennyiben a Tervezési Dij barmilyen okbol csokkentésre keriil, a Tervezd
jogosult a Teljesitési Biztositékot a csbkkentett Tervezési Dij alapjan szamitott
Osszegre cs6kkenteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az j 6sszegnek megfeleld
Osszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni, amelyhez a sziikséges nyilatkozatot
a Megrendelé a szerz6désmoédositdas hatdlybalépésétdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil kiadja.

A Teljesitési Biztositék nyujtasa nem mentesiti a Tervezét a Szerz6désben
foglalt koételezettségének teljesitése aldl, tovabba nem korlatozza
kotelezettségeit a Teljesitési Biztositék 6sszegére vagy idOtartaméra.

Megrendel6, mint a Teljesitési Biztositék kedvezményezettie a Teljesitési
Biztositékot csak a Teljesitési Biztositék igénybe vételének alapjat képezd
kovetelésének megfelelé Gsszeg erejéig veheti igénybe.

Megrendelé a Teljesitési Biztositékot a teljesitési igazolas kiallitdséval
egyidejlileg a Jotallasi Biztositéki okirat atvétele (okirati formaban nyujtott
Jotallasi Biztositék esetén), egyéb esetben pedig a Jotallasi Biztositék nyijtasa
ellenében visszaadja a Tervezének. A Teljesitési Biztositék és az azt esetlegesen

y.
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megtestesité okirat (pl.: bankgarancia nyilatkozat) Tervez6 részére torténé
visszaadasanak feltétele, hogy a Teljesitésigazolasok valamennyi a Szerzédés
szerint nyujtandé szolgaltatds vonatkozasdban kiallitasra keriiljenek, és a
Jotallasi Biztositék a jogszabalyoknak és a Szerzédésnek megfelelGen atadasra
kertilt.

JOTALLASI BIZTOSITEK

A Tervez0 a Szerzddés alapjan az &t terheld kellékszavatossagi, jogszavatossagi
és jotallasi kotelezettségek korébe tartozd szolgaltatasai teljesitésének
biztositasara koteles JOtdllasi Biztositékot nyujtani. A Jotallasi Biztositék
mértéke a nettd, AFA nélkiil szamitott Tervezési Dij 5 %-a (azaz betiivel kiirva:
0t sz4zaléka). A Jotallasi Biztositék mértéke ,,Kiils6 felszini szakasz” esetében
AFA nélkiil szamitott Tervezési Dij 1%-a, ,,Bels6 felszini szakasz™ esetében
AFA nélkiil szdmitott Tervezési Dij 1,4%-a, ,,Alaguti és kapcsolédé szakasz”
esetében AFA nélkiil szamitott Tervezési Dij 2,6%-a.

A Tervez6 az el6z6 XII. 3) pont A) alpont szerinti mértékt(i J6tallasi Biztositékot
szakaszonként a Szerz6dés szerinti XI., XVI. és XXI. Teljesitési szakaszra
vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasanak id6pontjaban, a Teljesitési Biztositéki
okirat atvételekor, vagy — dvadékosszeg szolgaltatasaval teljesitett Teljesitési
Biztositék esetén - az Ovadékként szolgaltatott Teljesitési Biztositék
visszafizetésekor kételes atadni a Megrendel6 részére.

Amennyiben a Tervezd ovadékosszeg formajaban szolgaltatta a Teljesitési
Biztositékot, és ugy nyilatkozik, hogy a Jotdllasi Biztositékot szintén
ovadékosszeg formajaban kivanja szolgéltatni, Ggy a Megrendel6 a Szerzodés
jelen XII. 3.-as pontja elé6z6 B) alpontja szerinti, a Teljesitési Biztositékra
vonatkozd visszaszolgaltatasi kotelezettségének tvgy tesz eleget, hogy a
Teljesitési Biztositék és a Jotallasi Biztositék kiilonbozetét a Teljesitési
Biztositék visszaszolgéltatdsa esedékességi idGpontjdban visszafizeti a
Tervezonek, a fennmaradé 6sszeget pedig a tovabbiakban a Jotallasi Biztositék
szabdlyai szerint tartja maganal és kezeli.

A Jotallasi Biztositéknak a Tervezot a Szerz6dés alapjan, az utols6 Teljesitési
Szakaszban készitett Tervdokumentaciokra vonatkozoan terheld jétallas
id6tartama (a j6tallasi id6 szabalyozasa tekintetében lasd a Szerz6dés el6zd X.
2.-es pontja C) alpontjat) plusz harminc (30) napig kell érvényesnek lennie.

Megrendelének, illetve a Jotallasi Biztositék kedvezményezettjének sajat
hataskérében joga van a Jotallds Biztositék felhasznildsara az alabbi esetek
barmelyikének fenndlldsa esetén, ha a Tervezd6 az alabbi szerzédéses
kdotelezettségeit nem teljesitette:

- amennyiben a Tervezé hib4san, hidnyosan teljesit, és a hibas, hidnyos
teljesités  kapcsdn  esedékessé valt valamely jotallasi  vagy
kellékszavatossagi kotelezettségének nem tesz eleget;

- amennyiben a Tervezd megsértette a Szerzédés alapjan 6t terheld
jogszavatossagi kotelezettségeket, és a jogszavatossag kérében a Tervezo
részére eldirt, a jogszerli allapot visszadllitisdra iradnyulé béarmely
kotelezettségének a Tervezd nem tesz eleget.
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F) Megrendelé, mint a Jétallasi Biztositék kedvezményezettie a Jotallasi
Biztositékot csak a Jotallasi Biztositék igénybe vétele alapjat képezd
kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti igénybe.

G) A Jétallasi Biztositék nyujtasa nem mentesiti a Tervezd a Szerzédésben foglalt
kotelezettségének teljesitése alol, illetve nem korldtozza kotelezettségeit a
Biztositék dsszegére vagy idGtartamara.

H) A Jotallasi Biztositéknak folyamatosan fenn kell 4llnia a Szerz6dés szerinti, a
Tervezdre iranyadé jotallasi id6 lejartat koveté 30. (harmincadik) napig.
Megrendel6, minta a Jotallasi Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi IdGszak
lejartat kovetd 5 (6t) munkanapon belill a J6tallasi Biztositék okiratot
visszaszolgéltatja, amennyiben a J6tallasi Biztositék biztositéki okirat
forméjaban keriilt 4tadasra a Megrendeld részére. Amennyiben a Tervezd a
Jotallasi Biztositékot 6vadékosszeg rendelkezésre bocsatasdval szolgaltatja,
ugy ugyanezen hataridén beliil a Megrendel6 a Jotallasi Biztositék Osszegét
(illetve a Jotallasi Biztositék részleges igénybe vétele esetén a Jo6tallasi
Biztositékbol fennmaradt 6sszeget) a Tervezo részére visszafizeti.

D) Ha a Tervez6 teljesitésével kapcsolatban valamely Harmadik Személynek
barmilyen jogcimii kovetelése all fenn a Jotdlldsi  Biztositék
kedvezményezettjével szemben, a Tervez6 addig nem kaphatja vissza a
Biztositékot, amig megfeleld biztosit€kot nem nyujt a Megrendel6 részére,
amely biztositja, hogy amennyiben a koveteléshez kapcsolodéan a
Megrendelonek az igényt érvényesitd harmadik személlyel szemben indokolt
fizetési kitelezettsége keletkezik, azt a Tervez6 a Megrendel6nek megtériti.

XIL 4. A BIZTOSITEKOK KOZOS SZABALYAI

A) A Tervezd az Elbleg-visszafizetési Biztositékot, Teljesitési és J6tallasi
Biztositékot (a tovébbiakban egyiitt: Biztositék) az alabbi biztositéki formakkal
teljesitheti, azzal, hogy a Tervezt az egyik biztositéki formardl a maésikra
attérhet, a Biztositéknak azonban a Szerzédésben foglalt 6sszegnek és
id6tartamnak megfelel6en folyamatosan rendelkezésre kell allni:

- Ovadékkeént az elbirt pénzdsszegnek a Megrendeld (Teljesitési és Jotallasi
Biztositék) vagy a Tamogatd (Eldleg-visszafizetési Biztositék) fizetési
szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval;

- pénziigyi intézmény altal vallalt garancia;

- pénziigyi intézmény altal véllalt készfizetd kezesség;

- biztosito altal vallalt garancia;

- biztosito altal vallalt készfizet6 kezesség;

- biztositdsi szerz6dés alapjan kiéllitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmaz6 — kotelezvény.

B) A Biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa:
- a Biztositék Ovadékdsszeg atutalassal valé teljesitése esetén a banki
terhelési értesité (bankszamlakivonat) masolati példanyaval;
- pénzigyi intézmény vagy biztositd altali garanciaszerz6déssel vald
teljesités esetén a garanciaszerz6dés eredeti példanyaval;
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készfizetd kezesség biztositassal vald teljesités esetén kikényszerithetd
formdban megszerkesztett kezességvallalasi nyilatkozat eredeti
példanyéaval;
biztositdsi szerzodéssel vald teljesités esetén a kotelezvény eredeti
példanyaval.

(9] Amennyiben a Tervezd a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal
vallalt garancia vagy készfizeté kezességvallalast tartalmazd kotelezvény
nyUjtasaval biztositja, igy a Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi (egyiittes)
feltételeknek:

a Megrendel6, mint jogosult (kedvezményezett) részére (nevére) szol,
kivéve az ElGleg-visszafizetési Biztositékot, aminek a 2014-2020
programozasi id@szakban az egyes eurdpai uniés alapokbodl szarmazéd
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 118/A.§ (2a) bekezdés a) pontja alapjan a Téamogat6é, mint
kedvezményezett javara kell szélnia);

a kedvezményezettnek a Biztositékot kidllitéval szembeni kovetelése
engedményezheto;

a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény vagy biztosité tarsaség
Magyarorszag teriiletén pénziigyi szolgaltatds nyjtasara jogosult;
tartalmazza a Biztositékot kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili
kotelezettségvallalasit a  Megrendeld (mint a  Biztositék
kedvezményezettje) altali elsé felszdlitastdl szamitott legfeljebb 5 (6t)
munkanap alatti fizetésre;

a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, vagy a
Tervezt az alapjogviszony alapjdn megilleté barmilyen kifogésolés
érvényesitésére, tovabbad lemond a szolgaltatds visszautasitasara,
visszatartdsara, annak vitatdsara vagy beszamitasara vonatkozo6 valamennyi
jogarol, tovabba arrdl is, hogy a TervezOnek a Szerz6désb6él vagy azzal
kapcsolatban, illetve mds jogviszonybdl ered6, a Megrendeldvel szembeni
koveteléseit érvényesitse;.

a Biztositékot kidllit6 a Biztositék érvényesitésére vonatkozd
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai
kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza;
a Biztositék szovege kifejezett kizardsi nyilatkozatot kell, hogy
tartalmazzon a garancia kibocsatdja (a garantOr) részérdl arra, hogy a
kifizetést a Ptk. 6:436. § (2) bekezdés b) pontjara hivatkozassal megtagadja,
a hivatkozott 6:436. § (2) bekezdése b) pontjaban felsorolt koriilmények
barmelyikét a Biztositék lehivasa esetében a kifizetés feltételeként
vizsgélja;

a Biztositékra a magyar jog az irdnyado.

D) Amennyiben a Tervezd a Szerzo6désben vallalt kitelezettségének a Megrendeld
irasbeli felszolitdsra a megadott hataridén beliil nem, vagy nem megfelelen
tesz eleget, ugy:

a Biztositékot kiallito pénziigyi intézmény vagy biztositd sajat
kotelezettsége alapjan a Megrendeld elsd irasbeli felszolitdsdra —
garantérként az alapjogviszony vizsgélata nélkill — koteles kifizetni a
Megrendelének (az El6leg-visszafizetési Biztositék esetében pedig a
Tamogatdnak) az altala megjelslt osszeget, a Biztositék értékhataraig; vagy
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- amennyiben a Tervez6 a Biztositékot a Megrendeld (Teljesitési és Jotallasi
Biztositék esetén) vagy a Tamogaté (El6leg-visszafizetési Biztositék esetén)
szamlajara t6rténd Ovadékosszeg atutalassal teljesiti, gy Megrendeld
(Teljesitési és Jotallasi Biztositék esetén) vagy a Tamogaté (Elodleg-
visszafizetési Biztositék esetén) az altala megjel6lt dsszeget a Biztositék
0sszegébdl jogosult lehivni.

Amennyiben Tervezd a fentiek szerint nem hosszabbitja meg a (barmely)
Biztositék lejaratat, gy a Megrendelonek (Teljesitési és Jotallasi Biztositék
esetén) vagy a Tamogaténak (Eldleg-visszafizetési Biztositék esetén) jogdban
all értesités nélkiil, haladéktalanul igénybe venni az adott (a meghosszabbités
elmaradasédval érintett) Biztositék teljes 6sszegét a szerzOdésszerii Biztositék
atadasaig. Az érvényes Biztositékrol kiallitott okirat Megrendel6 (Teljesitési és
Jotallasi Biztositék esetén) vagy a Megrendeldn keresztiil a Tamogaté (El6leg-
visszafizetési Biztositék esetén) részére torténd atadasaval egyidejiileg
ugyanakkor a meghosszabbitas elmaradaséra tekintettel kordbban igénybe vett
Biztositék Osszege haladéktalanul visszautalandé azzal, hogy a visszautalas
id6pontjaig a lehivott 6sszeg 6vadékként kezelendo.

A Biztositék kedvezményezettje a Biztositék igénybevételével jogalap nélkiil
nem gazdagodhat. A jogosulatlanul igénybe vett vagy jogosulatlanul vissza nem
szolgaltatott biztositéki Gsszeget a szerzOodésszegés idopontjatdl kezddédben a
Ptk. szerinti, szerz6d6 hatésagnak mindsiilé vallalkozassal kétott szerz6désére
irAnyad6 késedelmi kamat terheli. A Felek abban is megallapodnak, hogy az
6vadék formajaban nyujtott Biztositékra — annak jogszerii visszaszolgéltatasa
idépontjaval bezardlag — a Megrendel6 (Teljesitési és Jotallasi Biztositék esetén)
vagy a Tamogaté (El6leg-visszafizetési Biztositék esetén) kamatot nem fizet.

A Szerz6dés jelen XII. Részében foglalt, a Tervezét terhelé barmely
kotelezettség Tervezd altali megszegése a Tervezd sulyos szerz6désszegésének
mindsiil.
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i 'XIII.RF;SZ' o
KOTBEREK, KARTERITES

XIIL. 1. A KESEDELMI KOTBER SZABALYAI

A)

B)

0

A Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a Szerzédés el6zé IV. 1.-es
pontjdban rogzitett barmely Teljesitési Szakaszra vonatkozé teljesitési
részhatdrid6t a Tervezd — a Szerz6dés el6z0 V. 3.-as pontjdban rogzitetteket is
figyelembe véve — a Tervez6 érdekkoérében felmeriilt okbol elmulasztja, gy a
Tervezd késedelmi kotbér fizetésére koteles, a Megrendeld pedig késedelmi
kotbérre jogosult.

A késedelmi kotbér alapja a késedelemmel érintett Teljesitési Szakasz nettd
Szerzoédéses értékének (a késedelemmel <érintett Teljesitési Szakaszra
vonatkozd, netté) Tervezési Dijrészlete. Amennyiben nincs a Teljesitési
Szakaszhoz Tervezési Dijrészlet rendelve (Birdlati Tervdokumentacid
szallitasa), Ggy az azt kovetd Teljesitési Szakaszhoz tartozd Tervezési Dijrészlet
(végleges szallitas) képezi a késedelmi kotbér alapjat. A késedelmi kétbér napi
mértéke (ami a teljes egyértelmiiség kedvéért a késedelem minden egyes naptari
napjara fizetendd) a kotbéralap 0,25%-a (egynegyed szazaléka). A késedelmi
kotbér jogeimén kovetelt 6sszeg — Teljesitési Szakaszonként kiilén-kiilon — nem
haladhatja meg az adott (a késedelemmel érintett) Teljesitési Szakaszra
vonatkozo6 kotbéralap 10%-at (tiz szazalék).

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A
késedelmi kétbérnek a Szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a Tervezot
a Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A
késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Tervezot a késedelmébol
eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékli igazolt kar — igy
kiilénésen, de nem kizarélagosan a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol
ad6do tobbletkamatok, esetleges tobbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo
kotelezettsége alol. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

XIIL 2. A HIBAS TELJESITESI KOTBER SZABALYAI

A)

B)

A Tervezbnek a Szerz6dés X. Részében meghatdrozott hibas teljesitése (azaz
valamely tervezési szolgaltatisra vonatkozo teljesitésigazolés kidllitdsa utdn
megismert hibas teljesités) esetén a Megrendeld — a Ptk. 6:187.§ (2) bekezdésére
tekintettel — véalasztasa szerint vagy a Megrendel6t a Szerzddés alapjén
megilletd kellékszavatossagi és jotallasi jogai érvényesitésére jogosult, a
Szerz6dés el6z6 X. Része szerinti jotdllas szabalyai szerint, vagy a
kellékszavatossagi és jotallasi igények érvényesitése helyett hibas teljesitési
kotbért igényelhet.

Amennyiben a Megrendel6 a kellékszavatossagi igények érvényesitése helyett
a hibas teljesitési kotbért igényli, a hibas teljesitési kotbér alapja a hibas
teljesitéssel érintett teljesitésre jutd nettd szerzddéses ellenérték (amennyiben
ez megallapithatd), a hibas teljesitési kotbér mértéke a kétbéralap 10%-a (tiz
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sz4zalék). Amennyiben a hibds teljesitéssel érintett teljesitésre jutd netto
szerzédéses ellenérték nem éllapithaté meg (a Szerz6dés 4talanyéras jellegére
tekintettel), Gigy a hibas teljesitési kotbér fix 6sszeg, 10.000.000,- (tizmillig)
forint. A hibés teljesitési kotbér egyszeri tétel, hibas teljesitésenként egyszer
érvényesithetd. A hibds teljesitési kotbér jogeimen kovetelt Osszeg nem
haladhatja meg a netté Tervezési Dij 10%-4t (tiz szazalek).

XIIL. 3. A MEGHIUSULASI KOTBER SZABALYAI

A)

B)

O

D)

Amennyiben a Szerz6dés egésze, vagy valamely Teljesitési Szakasz teljesitese
olyan okbél, amiért a Tervezd felelds, meghitisul, vagy a Megrendel6 a
Szerz6dést a Tervezd sulyos szerzédésszegése miatt felmondja, vagy attél elall
(amely esetekben a Szerz6dés teljesitése szintén meghitsultnak tekintendd),
tigy meghitisulasi kotbér érvényesitésének van helye a Tervezével szemben.

A meghitsulasi kétbér alapja a Szerzédés szerinti teljes, AFA nélkiil szamitott
Tervezési Dij. A meghitsulasi kotbér mértéke a kotbéralap 20%-a (hisz
szazal€k).

A meghitsuldsi kotbér a Szerz6dés meghiusuldsival egyidejilleg valik
esedékessé. A meghitisulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Tervezot a
meghitsulasbél eredd, a meghiusulasi kotbért meghaladé mértekd, igazolt
karok megtéritésére vonatkozo kotelezettség alol.

A meghitisuldsi kotbér alkalmazasa esetén késedelmi (és hibas teljesitési)
kotbér nem érvényesitheto.

XIIL 4. A KOTBEREK ESEDEKESSE VALASA

A)

A Szerz6dés jelen XIII. Része szerinti kitbérek esedékessé valasa:

) késedelem esetén a késedelem megszinésekor, de legkésébb a
késedelmi kotbér maximumanak elérésére napjan;

(i)  meghivsulas esetén, amikor a kétbér alapjaul szolgalé szerzédésszegés
miatt a Szerzddés felmonddasra keriilt vagy a Szerzddés egyéb médon
megszint;

(ii) a hibas teljesitési kotbér a hibas teljesités, mint szerzédésszegés
észlelésével egyidejlileg vaik esedékessé, feltéve hogy a Megrendeld a
kellékszavatossagi vagy jotallasi igényei érvényesitése helyett a hibas
teljesitési kotbér alkalmazasat vélasztja az érintett hibds teljesités
kapcsan.

XIIL 5. KOZOS SZABALYOK A KOTBEREK ERVENYESITESE

A)

KAPCSAN
A Szerzbdés szerinti barmely kotbérfizetési kotelezettség esedékessé valdsa

esetén a Tervezb koteles kiilon, kifejezett és irasbeli nyilatkozatban is elismerni
a Megrendeld kovetelését.
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Amennyiben a Tervezé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszer(itleniil megtagadja (és az esedékessé valt, a Szerz8dés alapjan fizetendé
kotbért a Megrendelé eme elismerés hidnyaban nem tudja érvényesiteni a
Tervezével szemben esedékessé valt dijfizetési kotelezettségébe torténd
beszamités Gtjan), a Megrendel jogosult a kétbér elismerése és annak fizetési
kotelezettsége megallapitasa irdnt jogi eljarést inditani, és ennek soran
¢érvényesiteni a Tervezével szemben minden, a szerz6désszegése és az ezzel
Osszefliggd kotbérfizetési kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

Megrendeld a kotbéren feliil jogosult mindazon karanak kovetelésére, amely
mashonnan nem tériil meg. A Megrendeld elézetesen tajékoztatta a Tervezdt az
esetleges szerzOdésszegésb6l ered6, a vagyonaban bekovetkezheté karok,
tovabba elmaradt vagyoni elonydk lehetdségérdl (ideértve kiilénosen, de nem
kizérdlagosan a Szerz6dés el6z6 IV. l.-es pontja D) alpontjat), amely
tdjékoztatist a Tervezd a Szerz6dés alairasaval tudomdsul vesz.

A KARTERITES FIZETESERE VONATKOZO SZABALYOK

A Tervezének a Megrendel6vel szembeni kértéritési feleléssége a Ptk. szabalyai
szerinti teljes kartéritési feleldsségnek mindsiil, a Tervezot terheld kartéritési
kotelezettség sem bsszegét tekintve, sem pedig a kartérités-fizetési jogcimeket
tekintve nem korlatozott.

Tervezé tudomasul veszi, hogy kartéritési feleldssége kifejezetten kiterjed nem
kizir6lag a Szerzédés megszegése kapcsin a Megrendelének okozott kérok
megteritésére, hanem ezen feliil a Tervezd szerz6désszegése alapjan a
Vasuttarsasdg (Palyamiikodtetd), vagy egyéb Harmadik Személyek altal a
Megrendelével szemben érvényesitett igényeken alapuld, a Megrendelénél
felmertilt karokra, mint a Tervez6 szerzddésszegésének el6re lathato lehetséges
kévetkezményeire.

XIIL 7. HARMADIK SZEMELYNEK A MEGRENDELOVEL

A)

B)

SZEMBENI ~ IGENYERVENYESITESE ESETEN  IRANYADO
EGYUTTMUKODESI SZABALYOK

Amennyiben Harmadik Személy a Megrendelével szemben olyan okra
visszavezethetben, amiért a Tervezd felelés, barmely jogcimre alapitott
igényérvényesitéssel 1ép fel, gy a Tervezé koteles a Megrendeldt a kartérités
alol haladéktalanul mentesiteni, és tevékenységéért (nem szerzédésszerii
teljesitéséért) az igényérvényesitd Harmadik Személlyel szemben felel6sséget
vallalni, és az érintett Harmadik Személyt a Megrendelé helyett teljes egészében
kértalanitani.

A Szerz6dés jelen XIII. 7.-es pontja el6z6 A) alpontja szerinti kartalanitasi
kotelezettség nem terheli a Tervezét akkor, ha a Harmadik Személynél
bekdvetkezett kér az aldbbi okok valamelyikével ok-okozati dsszefliggésben
keletkezett:

- ha a kér a Tervez6 irasbeli figyelmeztetése ellenére a Megrendeld 4ltal
fenntartott célszertitlen, szakszeriitlen utasitds eredménye; vagy
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- a Tervez6 bizonyitja, hogy a kar elharitasa érdekében a Szerz6dés szerint jart
el, és minden észszerll, téle elvarhat6 intézkedést megtett a szerzOdésszegese,
vagy annak kévetkezményei kikiiszobolése érdekében.

A Szerz6dés jelen XIII. 7.-es pontja szerinti rendelkezések nem vonatkoznak a
Tervezd dltal véllalt jogszavatossag (lasd a Szerzodés VII. Részét) megsértése
esetére alapitott, Harmadik Személyek éltal el6terjesztett
igényérvényesitésekre, ez utObbiakra ugyanis kizarélag a Szerz6dés VII.
Részének a jogszavatossagra vonatkozé rendelkezései érvényesek.

/M% N T L



meghosszabbitisa a Kalvin térig engedélyezési terv, kiviteli terv és

SZE'CH ENYI e Tervezési szerz6dés a H6/H7 HEV vonalak korszeriisitése és

XIV. 1.

A)

B)

0

kapcsol6doé tenderdokumentécid elkészitésére/
IKOP-3.1.0-15-2019-00019

. XIV.RESZ )
A SZERZODES MEGSZUNTETESE

A SZERZODES MEGRENDELO ALTALI MEGSZUNTETESE

Megrendeld azonnali hatéllyal felmondja a Szerzédést, vagy — a Megrendeld
egyoldalu vélasztdsa szerint — a Szerz6déstdl elall a Kbt. 143, § (1), és (2)
bekezdésében foglalt barmely esetben, tovabba eldllhat, vagy — a Megrendeld
egyoldalu valasztdsa szerint — a Szerzédést felmondhatja akkor is, ha a Tervezd
felszamoldasét a birosag jogerdsen elrendeli, vagy cégtorlési eljarasat a birésag
joger6sen elrendeli, vagy végelszamolasarél sziiletik dontés, vagy barmely, a
Tervez6 megsziintetésére irdnyul6 eljaras jogerdsen megindul. A Megrendel
tovabba jogosult és egyben koteles a Szerzodést felmondani - ha sziikséges
olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (D
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1)
bekezdés &) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A Szerz6dés jelen XIV. 1. pontja A) alpontja szerinti barmely felmondasi
jogeim esetében a Megrendel6 elalldsa/felmondasa jogszertinek minésiil,
Tervezot kartérités nem illeti meg, de a Felek egyméssal elszamolni tartoznak.
Amennyiben a Szerz6dés a XIV. 1.-es pont jelen A) alpontja alapjan sziinik
meg, Ugy a megsziinést a Tervezdnek felrohatd okbél bekovetkezettnek (a
Szerz6dést a Tervezd sulyos szerzOdésszegésére visszavezetheté okbol
megsziintnek) kell tekinteni. Tervezd a jelen pontban rogzitett feltételek
barmelyikének bekovetkeztérsl haladéktalanul kételes értesiteni Megrendel6t.

A Megrendeld tovibba jogosult a Szerz6dés rendkiviili felmondasara,
amennyiben a Tervezd a Szerz6désben meghatérozott kételezettségével
kapcsolatosan stilyos szerzodésszegést kévet el és a szerzddésszegést a Tervezd
— amennyiben az orvosolhat6 — a szerzddésszegés orvosolasaval kapcsolatosan
a Megrendel6 4ltal kiildott felszdlitisban meghatirozott, az adott
szerzOdésszegés megsziintetéséhez sziikséges észszerli, de legaldbb a
szerz6désszegés megsziintetésére vonatkozo felszolitas Tervezd részére tortént
kézbesitéstdl szamitott 15 (tizendt) naptdri napos hatéridd elteltével sem
orvosolja. A stlyos szerzo6désszegés megsziintetésére vonatkozo, a Szerz6dés
XIV. 1.-es pontja jelen B) alpontja szerinti nyilatkozatot érkeztetett személyes
kézbesitéssel, vagy tértivevényes levél forméban kell a Tervezd részére
megkiildeni.

A Tervezd sulyos szerz6désszegésének mindsiilnek kiilonosen, de nem
kizardlagosan az alabbi esetek:
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- szerzbdés szerinti hibas teljesitési és, vagy késedelmi kotbér maximumok
elérése esetében;

- negyven (40) napon tuli — Tervezonek felrohaté — tervezdi késedelem
(egyhuzamban vagy t6bb részletben Osszesen, barmely, egy adott
Teljesitési Szakaszon beliil) — ez esetben a Megrendel6t a Szerzddes

o

felmondasat megel6zden nem terheli a Szerzédés jelen XIV. 1.-es pontja
eléz6 B) alpontja szerinti, a szerzddés felmondasit megel6z6 eldzetes
figyelmeztetési, és pothatarido-tiizési kotelezettség;

- tervezdi hibds teljesités, amennyiben a Tervez6 a hibat az annak
kijavitasara irdnyulé megrendeldi felszolitas ellenére, a Megrendel6 altal a
felszoOlitasban meghatérozott hatridd elteltét kovetd tovabbi 15 (tizendt)
napon beliil nem javitja ki;

- aTervezd atervezési szolgaltatasok nytjtasat besziinteti, vagy felfiiggeszti,
azaz a teljesités megtagaddsa (nem értelmezhetd a teljesités
megtagad4saként a Szerz6dés felfiiggesztése akkor, ha azt a Szerzddés vagy
a Felek megallapodésa kifejezetten lehetévé teszi);

- ha a Tervezd barmely, a Szerz6dés szerint nytjtand6 Biztositékot az adott
Biztositék nytjtasara eldirt hataridSben nem nyujtja a Megrendeld részére;

- aKbt. 143. § (3) bekezdése szerinti esetben.

A Szerz6édés felmondasira vonatkozd jognyilatkozatot érkeztetett személyes
kézbesitéssel, vagy tértivevényes levél forméaban kell a Tervezd részére
megkiildeni. A Szerzédés felmondasarol szolé értesitésben (i) egyértelmii
nyilatkozatot kell tenni a Szerz6dés felmonddsardl, és (ii) meg kell hatarozni a
felmondas alapjaul szolgald sulyos szerzédésszegeést.

A Szerzbédés felmondasa (vagy az attdl valo elallas) a Szerzodés jelen XIV. 1.-
es pontja el6zé A) — C) alpontjaiban rogzitett elallasi/felmondasi esetek kapcsan
f6 szabély szerint azonnali hatdlyd, azonban amennyiben a Megrendelének a
Szerz6déssel szabélyozott beszerzési igénye pétldsdhoz vagy a Szerzédésben
szabalyozott jogviszonyok rendezéséhez megfelel6 iddre van sziiksége, akkor a
Megrendel$ egyoldlt dotése szerint, kivételes esetben a Megrendeld altal
egyoldalian meghatarozott felmondasi id6 alatt torténhet. A Szerzédés
Megrendeld Altali rendkiviili felmondésa/az elallds esetén a Tervezd (azonnali
hatalyu felmondés/elallas esetén) koteles a Szerzodés szerinti tevékenységét az
értesités kézhezvételét kvetden azonnali hatdllyal megsziintetni. A Szerz6dés
a rendkiviili felmonddasrél sz616 értesités Tervezd ltali kézhezvételének napjan,
a kézhezvétellel, automatikusan, minden tovabbi vagy kiilén jogcselekmény
nélkiil megsziinik. Amennyiben pedig a Megrendeld egyoldaltan felmondasi
id6t tiz ki, ugy a felmondasi id6 alatt a Felek jogai és kotelezettségei
valtozatlanok, a Tervezd a felmondasi id6 alatt a teljesitést folytatni kételes, a
Szerzbdés pedig a kitlizot felmondasi id6 lejartaval sziinik meg - automatikusan,
minden tovabbi vagy kiilon jogeselekmény nélkiil.

A Szerzbdés Megrendeld altali rendkiviili felmondasa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld kételes a
Tervezének a Tervezési Dijnak a szerzddésszerlien elvégzett (teljesitett)
tervezdi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozétt a Megrendeld
altali rendkiviili felmondas id6pontjat megeléz6en el nem szamolt tervezdi
teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Tervezé részére kifizetésre,
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amelyek szerzOdésszerli teljesitését a Megrendeld az altala (a Szerzédés
felmondésat kovetben) kiallitott Teljesitésigazolésban igazolta (az tadés-
atvétel kapcsan a Felek a Szerz6dés V. Része rendelkezései értelemszerii
alkalmazaséaval jarnak el).

G) Megrendel6i felmondas esetén a Tervezd a felmondas napjiig az elvégzett
munka aranyaban jogosult a Tervezési Dijra, amely nem érinti természetesen
Megrendelé azon jogét, hogy a tervez6i késedelmes vagy hibas teljesitésébsl

eredd kotbér- és kartéritési igényét érvényesitse, killsndsen, hogy a Tervezési
Dijba azokat a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint beszamitsa.

H) A Megrendelé felmondésa esetén — feltéve, hogy a Megrendelé teljesiti a
Szerzodés el6z6 VIL. 5.-6s pontja C) alpontjaban hivatkozott kételezettségeit —
jogosult a mér atvett Tervdokumentéci6t, illetve annak atvett részét megtartani
és azok tekintetében a felhasznaldsi jog a Megrendeldt a Szerzédés VII. Része
erre vonatkozo szabalyai szerint illeti meg. A Tervezd koteles a birtokaban 16v6,
mar leszallitott Tervdokumentacié felhasznaldséhoz sziikséges minden iratot,
rajzot, adatot (a Szerzédés el6z6 VII. 5.-6s pontja C) alpontjaban hivatkozott
megrendeldi kotelezettségek teljesitése esetén) a Megrendelének atadni.

I A Tervezé kifejezetten tudomadsul veszi, hogy a Szerzédés jelen XIV. 1.-es
pontja szerinti megsziintetése esetén a Megrendelé, mint a Kozbeszerzési
Eljaras ajanlatkér6je a Kbt. 142.§ (5) bekezdése szerinti bejelentési
kotelezettségének a Szerz6dés megsziinése iddpontjaban eleget tesz.

XIV. 2. A SZERZODES TERVEZO ALTALI MEGSZUNTETESE

A) Tervezd jogosult a Szerzbdést 15 (tizendt) napos felmondssi idével, a
Megrendel6hoz intézett egyoldali irasbeli nyilatkozattal felmondani,
amennyiben a Megrendel6 (vagy Tamogat6) a Szerzddés alapjan esedékessé
valt barmely fizetési kotelezettsége kapesan az eredeti fizetési hatéridé lejartat
kovetd 90 (kilencven) napot meghaladé fizetési késedelembe esik. A 90
(kilencven) napot meghaladé fizetési késedelem bekévetkezése onmagiban
ugyanakkor nem alapozza meg a Szerzbdés felmondésanak jogét, hanem ilyen
esetben a Szerz6dés felmondasit megel6zden a Tervezé koteles elbzetes
irasbeli értesités kiildeni a Megrendeld szdmara a fizetési késedelem tényérél és
koteles a fizetési késedelem orvoslasara legalabb 15 (tizenot) napos péothataridét
tlizni. Ilyen el6zetes értesités hidnydban a Tervezé a felmondasi jog
gyakorldsara nem jogosult.

B) A Megrendel6 altal a Szerz6désnek a Tervezd altali felmondasat megel6zéen
mar kifizetett munkarészek tekintetében a Szerzddés el6z6 XIV. 1.-es pontja G)
és H) alpontjai rendelkezései a jelen pont szerinti, a Tervezé altal torténd
felmondés esetén is irdnyaddak, azzal, hogy ez esetben a Tervezé a felmondas
kapcsan keletkezett kdrai érvényesitésére is jogosult.

XIV.3. A SZERZODES EGYEB OKBOL TORTENO MEGSZUNESE

A) Ha a Szerz6dés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem
felelés vagy mindkét Fél azonos médon és mértékben felelés, a Szerzédés
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megsziinik és a Felek kételesek egymassal elszamolni (az elszamolés esetén is
a Szerzddés el6z6 XIV. 1.-es pontja F), G) és H) alpontjai rendelkezései
érvényesiilnek). A teljesités lehetetlenné valasar6l tudomast szerzé Fél
haladéktalanul kételes err8l a masik Felet értesiteni. Az értesités
elmulasztasabdl ered6 karért a mulaszté Fél felelos.

B) A Szerz6dés rendes megsziinésének mindsiil, amennyiben a Felek a
Szerz6désben foglalt minden kotelezettségiiknek maradéktalanul eleget tettek.

XIV. 4. SPECIALIS SZERZODES-MEGSZUNTETESI ESETEK A KBT.
ALAPJAN

A) A Megrendel6 a Szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk-ban foglaltak szerint —

a Szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében
a Kbt. 141. § alapjan Gj k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Tervezd nem biztositja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartdsit, vagy a
Tervez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.
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_ XV.RESZ
EGYUTTMUKODES ES KAPCSOLATTARTAS

A) A Felek kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni minden olyan tényrél,
eseményrol és koriilményrdl, amely a szerzédésszerii teljesitést veszélyezteti
vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol ered6 kévetkezményekért a mulasztd
felelGs.

A) A Szerzédéssel kapcsolatos értesitéseket és nyilatkozatokat — amennyiben az
adott nyilatkozat kapcsén a Szerz6dés mas formatumot kifejezetten nem hataroz
meg — irdsban (kézbesitd tjan, ajanlott postai levél formajaban, vagy e-mailben
szkennelt alairt levél formajaban) kell megkiildeni a Szerzédés jelen XV. Része
alabbi F) alpontjaban megjelolt személyek részére, az ott meghatarozott cimre.

0] A Felek a kapott lizeneteket irasban visszaigazoljak.
Az lizenet kézhezvétele a visszaigazolas nélkiil is vélelmezhet6, amennyiben
ajanlott postai levél esetén a feladast6l szamitva 2 (kettd) munkanap (abban az
esetben is, ha utélag bebizonyosodik, hogy azt a cimzett ténylegesen nem vette
at, illetve arrél barmilyen okb6l nem szerzett tudomast — igy kiiléndsen de nem
kizér6lagosan — ha a kiildemény ,cimzett nem kereste”, ,elksltozott”,
»ismeretlen”, ,ismeretlen helyre koltozott” megjeldléssel érkezik vissza a
felad6hoz), e-mail esetén a feladéastdl szamitott 12 (tizenkét) 6ra eltelt.

D) A TFelek kotelesek valamennyi, résziikre kiildott postai kiildeményt
személyesen, szervezeti képviseldjiikk, meghatalmazottjuk illetve kézbesitési
megbizottjuk Gtjan 4tvenni. Ennek elmulasztisa esetén, az atvételre jogosult
személy /képviseld/ hidnyara a mulaszté Fél alappal nem hivatkozhat.

E) Felek a Szerzddéssel €s az egymas kozti jogiigyletekkel kapcsolatos értesitéseik
soran a hatalyos jogszabéalyok elSirasainal szigoruibb kézbesitési szabalyokat
alkalmaznak annak érdekében, hogy az értesitésekhez  fliz6d6
jogkovetkezmények egyértelmiien alkalmazhatok legyenek, valamint hogy
egyik Fél se tudja a kézbesitést sajat magatartdsdval meghiusitani.

F) A Szerzodés teljesitése sordn a kapcsolattartasra kijelolt és feljogositott
személyek (Kapcsolattartok) az alabbiak

Megrendel6 részérol:

a) név: Konradek Norbert név: Kangyerka Adam
b) tisztség:  Kozlekedésfejlesztési tisztség: Projektigazgat6
projektmenedzser telefon: +36 (20) 235-3154
c) telefon:  +36 (20) 356-0442 e-mail: Kangyerka.Adam@bfk.hu
d) e-mail: Konradek.Norbert@bfk.hu levelezési cim:
e) levelezési cim: 1027 Budapest, Horvat utca 14-26.

1027 Budapest, Horvat utca 14-26.
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G)

H)

Tervezé részérsl:
a) név: Takacs Miklos
b) tisztség:  kozlekedéstervezési igazgato
c) telefon:  +36 (30) 864-2254
d) e-mail: takacs.miklos@fomterv.hu
e) levelezési cim: 1024 Bp., L6vShaz utca. 37.

Tervezési szerzédés a H6/H7 HEV vonalak korszeriisitése és
meghosszabbitdsa a Kalvin térig engedélyezési terv, kiviteli terv és
kapcsol6d6 tenderdokumentaci6 elkészitésére/
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név: Mercz Gabor

tisztség: projektvezet6, Vallalkozési és
Projektiranyitasi Osztélyvezetd

telefon: +36 30 436 8560

e-mail: gabor.mercz(a);l_conturcsoport.hu

levelezési cim: 1051 Bp., Vordsmarty
tér 1.

név; Komner Janos
tisztség: projektvezetd
telefon: +36 30 464 6395

e-mail; ianos.korner@konturcsoport.hu

levelezési cim: 1051 Bp., Vorosmarty
tér 1.

A Felek a Kapcsolattartéik szemelyében és barmely fent feltiintetett adatban
bekovetkezett véltozast kotelesek az adatvaltozds bekovetkeztétsl szimitott 3
(hdrom) munkanapon beliil a masik Fél részére irasban bejelenteni.

A miésik Féllel frasban kozslt megvaltozott értesitési cim szintén érvényes
kézbesitési cimnek minésiil. A Felek kotelezik magukat, hogy fenti, a
nyilatkozatok kozlésére és kézbesitésére vonatkozé megallapodasukra
tekintettel gondoskodnak arrél, hogy a fentick szerint meghatérozott érvényes
kézbesitési cimen a Szerzédés megkotésétdl kezdve a Szerzodés megsziinéséig
folyamatosan rendelkeznek a postai kiildemények 4tvételére jogosult
személlyel /képviseldvel/. Ennek elmulasztisa esetén, az 4tvételre jogosult
személy /képviseld/ hianyara a mulaszté Fél alappal nem hivatkozhat,
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. XVLRESZ ,
TIOKTARTAS, KOZERDEK(U ADATOK, SZEMELYES ADATOK

XVI 1. TITOKTARTAS

A)

B)

)

D)

E)

F)

A Felek a tisztességtelen piaci magatartas €s versenykorlatozas tilalméarél sz616
1996. évi LVIL. torvény 4.§.-dnak rendelkezéseit magukra nézve kotelezének
tekintik, mely szerint tilos a Ptk.-ban meghatérozott iizleti titkot tisztességtelen
médon megszerezni vagy felhasznalni, valamint jogosulatlanul massal k6zoIni
vagy nyilvanossagra hozni.

{Uzleti titoknak minosiil killondsen a Megrendeld vagy a Tervez0
tevékenységéhez kapcsolodo valamennyi tény, informécio, megoldas vagy adat,
mivel ezek titokban maradasahoz a Megrendelének vagy a Tervezdnek
méltanyolhaté  érdeke fizédik. A Szerzddés keretében elkésziild
Tervdokumentacié és egyéb dokumentumok —a Megrendeld dontése alapjan —
az Infotv. 27. § (5) bekezdése szerinti dontést megalapozé anyagnak
mindsiilhetnek, és a Megrendelének kiilsnosen fontos érdeke fizodik ahhoz,
hogy azok a dontés meghozatalaig Harmadik Személyek részére ne legyenek
hozzaférhetdek, illetbleg mint ilyen anyagok a keletkezésiiktd] szamitott 10 (tiz)
évig nem nyilvanosak.

Amennyiben a Felek tizleti titok (a tovabbiakban: Bizalmas Informécié)
birtokdba jutnak, azt id6beli korlatozas nélkiil megdrzik. A Felek tovabba a
titoktartasi kotelezettségilk alapjan — jogszabalyban vagy a Szerz6désben
szabalyozott esetek kivételével — a Bizalmas Informacié tulajdonosinak
mindsiilé felhatalmazasa nélkiil nem adjak ki Harmadik Személynek és — a
Szerzédésbbl szarmazo feladataik ellatasan kiviil — nem hasznaljék fel.

Amennyiben a Felek Bizalmas Informécié birtokaba jutnak, nem hasznaljak fel
arra, hogy maguk vagy Harmadik Személy részére kozvetlen vagy kozvetett
médon elényt szerezzenek, tovabba, hogy a Megrendelének vagy a Tervezonek
héatranyt okozzanak.

Felek kotelesek biztositani, hogy munkavallaloik, Alvallalkozoik vagy
kozremikoddik munkatarsai a részikre a Szerzbdés szerinti szolgaltatasok
ellatasaval kapcsolatban a sajat munkavégzésiikh6z jogszabaly alapjan atadott
Bizalmas Informici6 megtartasa érdekében  legaldbb olyan  szintll
kotelezettséget vallaljanak, mint amit a Felek vallaltak a Szerz0dés szerint. A
Felek egyetértenek, hogy e tekintetben az Alvallalkozoikért, kdzremiikodoikert
tgy felelnek, mint sajat munkavallaloikért. Barmilyen, a Bizalmas Informaciot
érintd jogosulatlan hozzaférés esetén a masik Fél haladéktalanul értesitendd.

A Tervezd titoktartasi kotelezettséggel tartozik a Szerzbdéssel kapcsolatban
tudoméséra jutott valamennyi informaci6, megoldas, adat és dokumentum
vonatkozasaban a Szerzddés iddtartama alatt és annak teljesitése utan.
Amennyiben a Megrendelé nem adja elozetes irasbeli hozzajarulasat —

jogszabalyban el6irt kotelezettség  kivételével — sem a Tervezd, sem
Kzremitkodsi nem kozolhetnek a Szerzddéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti
88
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informéaciét  Harmadik Személlyel, illetve nem hozhatjdk  azokat
nyilvanossagra.

G) Mindkét Fél véllalja a méasik Fél felé, hogy

- aBizalmas Informéciot kizar6lag a Szerzddés teljesitése céljabol hasznalja
fel,

- a Bizalmas Informéiciét és az abbg] keletkezett vagy azt tartalmazé
bérmilyen adatot, informacist és dokumentumot, &ltsén ez barmilyen
formét, szigorian bizalmasan kezeli, és idSbeli korlatozas nélkiil,
Szerzbédés megsziinését kovetben is megoriz,

- aBizalmas Informéciét elvalasztva tartja a nem bizalmas informéciokto] és
az azt tartalmazé infonnéci()hordozékt(')l,

- Bizalmas Inform4ciét nem hasznil fel, nem hoz nyilvénossagra, nem tesz
hozziférhetdvé Harmadik Személyek szamdra (kivéve Szerzédés
teljesitésének céljabol a Szerz6désben meghatérozott esetekben és
személyeknek),

- minden &ltaldban elvarhatét megtesz a Bizalmas Informacié titokban
tartaséért és biztonsagos tarolasaért,

- a Bizalmas Informiciét csak addig 6rzi, amig a Szerz8dés teljesitéséhez
feltétleniil sziikséges és haladéktalanul visszajuttatja azt a méasik Félhez
vagy megsemmisiti azt, valamennyi mésolatival egyiitt, amennyiben arra
ebbdl a célbSl mar nincs sziikség.

H) Felek a fentiekben vallalt kételezettségeik megszegeséért a  vonatkozd
jogszabalyok szerint biintetéjogi és polgari jogi felel8sséggel tartoznak.

I) A Szerz6désbél fakado titoktartdsra vonatkozé kotelezettség nem alkalmazands

az alabbi informdacidkra:

- amelyek a nyilvanossig széméra rendelkezésre allnak, vagy amelyek a
jovében az informaciét felfeds Fél hibéjan kiviil valnak nyilvénossa, vagy

- amelyek Harmadik Személy 4ltal jogszeriien jutottak a Felek barmelyike
tudomdésdra, feltéve, hogy a harmadik felet nem koti titoktartasi
megallapodas, illetve nem terheli titoktart4si kotelezettség a Bizalmas
Informéciok vonatkozasaban, vagy

- amelynek nyilvinossagra hozatalst jogszabaly teszi kotelez6vé, vagy

- amely informéciékat hatésag  hivatalos eljarasaban, jogszabalyi
felhatalmazas alapjan az informaciot felfedd Féltd] atadni kér, vagy

- amelyekkel kapcsolatban Jjogszabdly vagy az informdcist birtoklé Fél
rendelkezése feloldja a titoktartasi kotelezettséget.

XVI. 2. AKOZERDEKU ADATOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

A) A Tervezd — a Szerz6dés eléz6 XVI. 1.-es pontjaban foglalt rendelkezésektdl
fiiggetleniil — tudomasul veszi, hogy a Szerzédés a kéztulajdonban 4116
gazdasdgi tarsasigok szimdra adat-kozzétételi kotelezettséget  el6irs
jogszabélyok targyi hatélya al4 tartozik, ezért a Megrendel6t a kéztulajdonban
allé gazdasagi tarsasagok szdméra adat-kézzétételi kételezettséget el6iro
jogszabélyok 4ltal eldirt adat-kézzétételi korben nem kéti a Szerzédés el6z6
XVLI. 1.-es pontjaban foglalt titoktart4si kotelezettség,
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A Szerzédés alairasaval a Tervezd kifejezett és korlatozasmentes jogot biztosit
Megrendeld részére, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatosan birtokéba
jutott, a mindenkor hatalyos, a koztulajdonban all6 gazdasagi tarsasagok
szaméra adat-kozzétételi kotelezettseget eléiré jogszabalyok szerinti adat-
kozzétételi kotelezettség hatdlya ala esd informéaciokat, dokumentumokat
elektronikus (pl. e-mail, internetoldal), hagyoményos (pl. nyomtatasban), vagy
més, adatok taroldsara ¢€s Gjboli megjelenitésére alkalmas formaban
hozzaférhetévé tegye (i) a Megrendeld felett tulajdonosi vagy feliigyeleti
jogokat gyakorlo szervezetek részére, tovabba (i) a mindenkor hatalyos
jogszabalyok alapjan a Megrendel6, mint koztulajdonban 4ll6 gazdasagi
tarsasag altal a nyilvdnossdg szamdra toriénd kozzétételi kotelezettscg
keretében, tovabba (iii) mivel a Szerz6dés teljesitésének ellenértékét a
Megrendeld Eur6pai Unids tamogatési forrasbol finanszirozza, a Szerzddés
teljesitése kapcsan a Tamogatd, €s az Eurdpai Uni6 illetékes ellendrz6
szervezetei részére.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvev6székrdl sz616 2011. évi
LXVLI. torvény 5. § (5) bekezdéseben foglaltak alapjan az Allami Szamvevdszek
ellendrizheti az 4llamhéztartas alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket €s
az Allamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzddéseket a
Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljaro természetes
személynél és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6dd feleknél, akik,
illetve amelyek a Szerzddes teljesitéséért felelosek, tovabba a Szerzbdes
teljesitésében kozremiikodoknél. Az illetékes ellenérzé  szervezetek
ellendrzése, helyszini vizsgélata esetén Tervezd — az 4ltala elvégzett feladatok
tekintetében — koteles minden segitséget Megrendelé ¢és az ellen6rzo
szervezetek feljogositott képviseloi részére megadni.

A Felek tudomasul veszik, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az 4llami €s a helyi
onkormanyzati  koltségvetes, illetve az eurdpai kozosségi tAmogatas
fethasznalasaval, koltségvetést érintd juttatéssal, kedvezménnyel, az 4llami €s
dnkorményzati ~ vagyon kezelésével,  birtoklasaval, hasznalataval,
hasznositasaval, az azzal valo rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen
vagyont érintd barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az
adat, amelynek megismeréset vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon tdrvény
kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz — igy kiilonosen a technolégiai eljardsokra, a miiszaki
megoldasokra, a gyartasi folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai
modszerekre, tovabba a know-how-ra vonatkozo adatokhoz — val6 hozzaférést,
amelyek megismerése az tizleti tevékenység végzése szempontjabo] aranytalan
sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a k6zérdekbol
nyilvanos adat megismerésének lehet6ségét.

A Felek tudomasul veszik, hogy az, aki az Allamhaztartés valamely
alrendszerével pénzigyi, illetve iizleti kapcsolatot létesit, kérésre koteles a
jogviszonnyal Osszefliggd €s a k&zérdekbdl nyilvanos adatokra vonatkozodan
tajékoztatast adni, valamint azt, hogy a Kkoltségvetdsi pénzeszkdzok
felhasznalasanak nyilvanossagara tekintettel a Szerzddés lényeges tartalmarol a
tajékoztatas tizleti titok cimén nem tagadhaté meg.
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XVI. 3. SZEMELYES ADATOK KEZELESE

A) A Megrendeld a Szerzgdés alapjan személyes adatok kezelését is végzi. A
Megrendeld a Szerzgdés alapjan a kovetkezd korben végez személyes
adatkezelést:

- aTervezoének, és Alvillalkozéinak azon természetes személy szakemberei
személyes adatai, akik a Tervdokumentsciék elkészitésében felelss
tervezOként, szakagi tervezéként részt vesznek, és akik az egyes tervlapokat
ellenjegyzik;

- a Tervezének, és Alvéllalkozéinak azon természetes személy szakemberei
személyes adatai, akik g Megrendel6vel torténd, a Szerz6dés teljesitésével
kapcsolatos konzultaciokon megjelennek, é&s személyes adatait a
Megrendels (belépési ellen6rzés, személyi azonositss, emlékeztetGkon
torténd feljegyzés céljabol) rogziti;

személyes adatai, akik személyes adatait a Megrendelé a Tervezési Dij
Osszegével t6rténd tdmogatés-elszdmol4s keretében a tdmogaté szervezet
Szaméra készitett Jjelentésekben megjelenit;

- aTervezének, és Alvéllalkozéinak azon természetes személy szakemberei
személyes adatai, akiket a Tervezd, mint a Ko6zbeszerzési Eljaras nyertes
ajanlattevje az ajanlatdban megjelenitett (6néletrajzzal egyiitt), az
alkalmassag igazoldsa krében.

B) A Szerzédés jelen XVI. 3.-as pontja el6z6 A) pontja az ésszes lehetséges
adatkezelési célt felsorolja, egy ugyanazon természetes személy adatai azonban
a fenti lehetséges adatkezelési célok keretein beliil t5bb kiilonbszé céla
adatkezelés keretében is rogzitésre keriilhetnek.

(8)] A Megrendeld tudomasul veszi, hogy a Tervezé oldalan a Szerz6dés teljesitése
soran a személyesen eljaré személyek (legyenek azok akir a Tervez6, akar
egyéb kdzremiksdsk szakemberei) személyes adatait a Megrendels kizarolag
a Szerzédés jelen XVI. 3.-ag pontja el6z6 A) pontja szerinti valamely
adatkezelési céllal Osszefliggésben jogosult kezelni.

D) A Tervezs a Szerz6dés alairasaval felhatalmazza a Megrendelét a Szerzdés

jelen XVI. 3.-as pontja szerinti adatkezelésre, az informécids Onrendelkezési
jogrol és az infonnéci()szabadségrél sz616 2011. évi CXIL torvény 5.§ (1)

szerzédés és g Jogszabalyok altal elgirt adatkezelési ¢&s iratmegérzési
idétartamra sz4].

E) A Megrendel$ kételes arra, hogy az atvett személyes adatokat a vonatkozg

jogszabalyban el6irt adatatadasi esetkoréket, és a személyes adatoknak a
tamogatas-elszamolasa korében a tAmogato szervezet részére torténd atadasat, a
teljesitési jelentések és elszimolasok keretében), akadélyozzon meg minden, a
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személyes adatokkal valé visszaélést, €s helyreallithatatlan moédon torolje az
adatokat az adatkezelési felhatalmazas id6tartaménak lejartakor.

Amennyiben az érintett az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
Rendeletének (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarél, valamint
a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl) altalanos adatvédelmi
rendelet) (a tovabbiakban: GDPR) 3. szakaszaban foglaltak alapjan a
személyes adatai helyesbitéset, torlését vagy korlatozasat kéri, a Tervezd koteles
a kozvetleniil hozza beérkezett kérelmet a beérkezéstdl szamitott 1 (egy)
munkanapon belil tovéabbitani a Megrendeld részére. A Megrendeld a kérelem
beérkezésétdl indokolatlan késedelem nélkiil helyesbiti az érintettre vonatkozd
pontatlan személyes adatokat, illetve torli a személyes adatokat, tovabba
korldtozza az adatkezelést és a helyesbitésrol, torléstol, korlatozasrol
tajékoztatja a Tervezdt a kijelolt kapesolattartd utjan.

Az adat helyesbitésére, torlésére, korlatozdsara iranyulé kérelem elutasitasa
esetén, a Megrendeld koteles a dontését — a kérelem beérkezésétol szamitott 1
(egy) honapon beliil - az érintett részére irasban megkiildeni, egyuttal
tajékoztatni az érintettet az intézkedés elmaradaséanak okair6l, valamint arrol,
hogy az érintett panaszt nyujthat be valamely feligyeleti hatosagnal, illetve
élhet birosagi jogorvoslati jogaval. A Megrendeld eme dontésérdl egyidejlileg a
Tervezd kapcsolattartojat is koteles tajékoztatni.

A Tervez6 segiti a Megrendel6t a GDPR 32-36. cikk szerinti kotelezettségek
(adatbiztonségi intézkedések megtétele, adatvédelmi incidensek észlelése €s
bejelentése a felligyeleti hatosagnak, illetve az érintettek tajékoztatasa az
adatvédelmi incidensrol, adatvédelmi hatasvizsgalat lefolytatasa) teljesitésében.
Adatvédelmi incidens észlelése esetén az incidens altal érinteft Fél az észleléstol
szAmitott 12 (tizenkettd) 6ran  beliil koteles a lehetd leggyorsabb
informéacidatadast biztosité kommunikacios csatornédn  (pl.  telefonon)
tajékoztatni a masik Felet az incidensr6l €s annak lényeges korillményeirol
(jellegérol, az érintettek korérol és szamarol, az érintett személyes adatok
jellegérdl €s szamérol, az incidens varhaté kockazatéarél, valamint az incidens
elharitasara tett intézkedésekrdl), majd az észleléstd] szamitott 24 (huszonnégy)
6rén beliil irasban is megismételni a bejelentést a Szerzbdésben meghatarozott

Kapcsolattartokon keresztiil.

Megrendelé véllalja, hogy gondoskodik az altala kezelt, papiron, illetve
elektronikusan tarolt személyes adatok megfeleld védelmérdl. Megrendelé a
személyes adatokhoz torténd, illetéktelen személyek altali hozzaférést koteles
megakadalyozni.
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, XVIL RESZ ]
VIS MAIOR ES JOGKOVETKEZMENYE]

A) Mentesiilnek a Felek a szerz6désszegés jogk('ivetkezményei alol, ha a teljesités
elmaradésa Vis Maiorra vezethet6 vissza.

B) Vis Maiornak minésiil minden olyan rendkiviili, elére nem lathaté tény, korilmény,
amely a szerz6désszegd Fél érdekkorén kivii] esik, a szerz0désszegd Fél akaratats] vagy
cselekményeité] fggetlen és elh4rithatatlan.

C) A Szerzddés jelen XVII. Része elz6 B) pontja szerinti kdvetelményeknek
megfeleld Vis Maijor helyzet bekovetkezése esetén is a szerz6désszegés
jogkﬁvetkezményei aloli mentesiilésre csak akkor lehet hivatkozni, ha a bekovetkezett
Vis Maior helyzet (koriilmény) a Vis Maior-ra valé hivatkozassal érintett
szerzOdésszegéssel olyan kozvetlen Osszefiiggésben  4lI, amely Gsszefliggés
eredményeképpen alétdmaszthato, hogy a bekovetkezett Vis  Maior helyzet
(koriilmény) okozta az érintett szerzOdésszegést, vagy a bekovetkezett Vis Maijor
helyzet érdemi hat4st gyakorolt az érintett szerz0désszegés bekovetkezésére.

D) Ha barmelyik Felet Vis Maior késlelteti a Szerz6dés szerinti valamely kotelezettsége
teljesitésében, az ily médon érintett Fél kételes haladéktalanul értesiteni a masik Felet
(irdsban), és az értesitésben koteles megjeldlni, azt, hogy a Szerz6désben meghatarozott
barmely, az adott Vis Maior helyzet (koriilmény) altal érintett hataridé vagy id6szak
el6re lthatélag milyen mértékben tolédik el, illetve hosszabbodik meg. A fenyeget6
(clére lathat6, de még be nem kévetkezett), vagy az elére nem lithaté vis maijor

E) A Vis Maior helyzet (koriilmény) bekdvetkezésének tényt, és azt, hogy a
bekovetkezett helyzet (koriilmény) megfelel a Vis Maior szerz6déses
kovetelményeinek — amennyiben annak tényét a Felek barmelyike vitatja - hiteles
médon igazolnia kell annak a Félnek, aki a Vis Maior helyzet (koriilmény)
bekovetkezése kapcsén a szerzOdésszegése aldl torténs mentesiilésre hivatkozik.

F) Amennyiben a Vis Major helyzet hitelt érdeml igazolast nyert, vagy annak tényét
a Felek egyike sem vitatja, a Felek a Vis Maior ] ogkdvetkezményeként fogadjak el azt,
hogy a Vis Majorral rintett  szerzédéses kotelezettségekre hataridé(k)
meghosszabbodik (meghosszabbodnak) az igazolt Vis Maior fennalldsénak tényleges
id6tartamaval. A Vig Maior-rél, annak kezdé és befejezo id6pontjarél, a Vis Major
helyzet (kériilmény) altal érintett szerzodéses feladatokrél, és az ezen szerzédéses
feladatokra vonatkozé hataridék meghosszabbodisarél a Felek k6zos, irdsbeli
Jjegyzbkonyvet vesznek fel.
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G) A Felek ezennel megéllapodnak, hogy mind a Vis Maior helyzet fennallasa alatt,
mind pedig azt kvetden is (amennyiben pedig a Vis Maior helyzet bekovetkezése mar
clére valészintsitheto, akkor még a Vis Maior helyzet bekovetkezését megelozoen is)
igyekeznek megtenni minden t8litk elvarhaté eréfeszitést annak érdekében, hogy a
Felek a szerz0dés szerinti feladataik teljesitése kapcsan fellépb, arra hatassal 1év6 Vis
Maior kévetkeztében eldallt hatranyos hatasokat kikiiszoboljék, vagy Jegalabb is azok
hatranyos kovetkezményeit a lehetd legkisebb mértékre csOkkentsék.
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. XVIILRESZ
ZARO RENDELKEZESEK

A Szerz6dés a Felek altali k6lcsonds alairdsaval lép hatélyba (minden tovabbi,
vagy kiilén jogeselekmény nélkiil). Amennyiben a Felek nem azonos napon,
és/vagy helyen irjak al4 a Szerzodést, gy a Szerzodés hatalyba lépési idépontja
—ligyszintén minden tovabbi, vagy kiilén jogcselekmény nélkiil — az az id6pont,
amikor a masodikként alairé Fél a SzerzOdést aléfrja. A Szerzédés barmely
modositasa csak irésbeli formaban, mindkét Fél cégszerii alairaséval érvényes.
A Szerz6dés médositasa a Kbt. rendelkezéseinek — kiillénosen a Kbt. 141. §-
anak — megfelel6en lehetséges.

Amennyiben a Szerz6dés barmely pontja érvénytelennek bizonyulna, vagy
jogszabalyvaltozas miatt utdlag érvényét veszti, az nem befolyasolja a
Szerz6dés fennmaradé részének ervényességét, kivéve ha ezen pont nélkiil a
Felek a Szerz6dést nem kototték volna meg. Amennyiben a Szerz6dés barmely
pontja érvénytelen volna, vagy azz4 valna, a Felek kotelezik magukat, hogy az
¢érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerzédéses rendelkezéssel helyettesitik,
amely a Szerz6déssel elérni kivant gazdasagi célt legjobban megkozeliti.

Felek megéallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés barmely
rendelkezése kégens jogszabély rendelkezésébe litkbzne, akkor a Szerzédés
jogsérté rendelkezése helyett a megsértett jogszabalyi rendelkezést kell
alkalmazni, minden tovabbi jogeselekmény, igy kiilonosen a Szerzédés
modositisa nélkiil.

A Szerz6dés targyaban a Szerzddés képezi a Felek kozotti teljes megéllapodast.

A Szerz6dés kotelezo erejli a Felekre, valamint jogutodaikra. Amennyiben a
Megrendelé személyében jogszabaly vagy egyéb kotelezd rendelkezés vagy
korményzati vagy tulajdonosi déntés kovetkeztében valtozas 4ll be, azaz a
Projekt épittetoként mas személy keriilt kijeldlésre, igy a Megrendel jogosult
a Szerzédést a Ptk. 6:208. § és 6:209.§ alapjan ezen 1j épittet6re atruhdzni, és a
Tervezd maér elére, a Szerz6dés alairasaval hozzijarul az ilyen szerzédés-
atruhazashoz, amelyrdl a Megrendelé a Tervez6t egyoldalq irasbeli értesitéssel
jogosult értesiteni. A Tervezd kizérélag a Megrendels elbzetes irasbeli
hozzajarulasaval jogosult a Szerzédésbél ereds jogainak és kotelezettségeinek
atruhdzasara.

A Szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében Magyarorszag
hatdlyos jogszabalyai, kiilsndsen, de nem kizar6lagosan a Kbt., az Szjt.,
valamint a Ptk. szabalyai, azon beliil is elsésorban a tervezési szerz6désre
vonatkoz6 rendelkezések, tovabba a 272/2014 (X1.5) Korm. rendelet elirasai
az irdnyadoak.

Felek johiszemiien térekednek arra, hogy az e Szerzddés létrejottével és/vagy
crvényességével és/vagy tartalmaval kapcsolatos esetleges jogvitdikat békés és
kozvetlen tirgyalasok utjan oldjak meg. Barmely vita eldéntésére, amely a
Szerz6désb8l  vagy  azzal Osszefiiggésben,  annak megszegésével,
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megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapesolatban keletkezik,
Felek az illetékességgel és hataskorrel rendelkez6 rendes birésagot kotik ki.

A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellékletek:

melléklet: A Megrendeld, mint a Kozbeszerzési Eljaras ajanlatkérdje altal a
Kozbeszerzési  Eljaras  kapcsén  kiadott kiegészitd  tdjékoztatasok
dokumentumai, datum szerinti csokkend sorrendben, vagyis az iddben
Jegkésbben kiadott 4ll az elsd helyen;

melléklet: Kozbeszerzési Miiszaki Leirds (a Ko6zbeszerzési Eljaras
Kozbeszerzési Dokumentumaban szerepld tartalom szerint);

melléklet: A Kozbeszerzési Eljaras Kozbeszerzési Dokumentumai, a
Ko6zbeszerzési Miiszaki Leiras kivételével

melléklet: A Tervezd nyertes ajénlata a Kozbeszerzési Eljarasban;

melléklet: A Tervezd feleldsségbiztositasi kotvényének masolata, vagy a
feleldsségbiztositds meglétérdl szolo igazolas;

melléklet: A Tervezé altal a Szerzddés alapjan rendelkezésre bocsatando
Biztositékok rendelkezésre bocsatasardl szolo —igazoldsok (az egyes
Biztositékok rendelkezésre bocsatasét kovetden csatolandok);

melléklet: A Szerz6dés . 6.-os pontja szerinti konzorciumi szerz6dés;

Jelen Szerzodést a felek képviseléi elolvasas és koz0s értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t — 6 (hat) példanyban, melyb6] Megrendeldt 2 (kettd), Tervezot
pedig 2-2 (kett6-kettd) példany illeti meg —, jovéhagyodlag irjak ala.

Budapest, 2020. jinius ... Budapest, 2020. junius .=
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